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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATO DE

“OBRA DE NUEVA SALA DE COMUNICACIONES. CONSTRUCCION DE UNA SALA CCR
Y MTR TEMPORAL TRAS ZONA DE MEDIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES UEFA”
“EXPEDIENTE 2021/0526-3”

VINCULADO AL “CONTRATO DE SEDE PARA ALBERGAR PARTIDOS EN SEVILLA,
APENDICE B” PARA LA CELEBRACION EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA DE
CUATRO PARTIDOS DE LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE FUTBOL DE
LA UEFA 2020, SUBVENCIONADOS MEDIANTE LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE 5 DE MAYO DE 2021

1. ANTECEDENTES. SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN ESTE
CONTRATO INCLUIDO EN LAS ACTUACIONES NECESARIAS RELACIONADAS EN EL
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA UEFA Y ECSSA A EFECTOS DE LA CELEBRACION DE
LA UEFA EURO 2020 EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA.

La Unién de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA), es el érgano rector del futbol
europeo. Es una asociacién de federaciones que cuenta con una organizacién global que incluye a
55 federaciones nacionales.

Sus objetivos son, entre otros, hacer frente a todas las cuestiones relativas al futbol europeo;
promover el fitbol en un espiritu de unidad, solidaridad, paz, comprensién y juego limpio sin ningin
tipo de discriminacién politica, de raza, religién, género o cualquier otra; salvaguardar los valores
del fitbol europeo; promover y proteger los estandares éticos y el buen gobierno del fitbol
europeo; mantener relaciones con todas las partes implicadas en el futbol europeo; y apoyar y
salvaguardar a sus federaciones miembro por el bienestar general del futbol europeo.

La UEFA es una sociedad inscrita en el registro mercantil dentro del marco del cédigo civil
suizo. Su sede estd ubicada en Nyon (Suiza). Es una confederacién continental reconocida por el
mdximo organismo del futbol mundial, la FIFA, cuya sede se encuentra en Zuirich (Suiza).

En el desarrollo de sus funciones y competencias organiza cada cuatro afios la competicion
de mdximo nivel de futbol europeo de selecciones nacionales, bajo la denominacién UEFA EURO,
también conocida popularmente como EUROCOPA.

La UEFA EURO 2020 serd la decimosexta ediciéon del torneo europeo de selecciones
nacionales. Originalmente se iba a disputar en 2020, sin embargo, el torneo fue pospuesto hasta
2021 debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta la salud piblica a nivel mundial desde el
primer semestre del afio 2020.

Por primera vez, la fase final de la Eurocopa tendrd como sedes a ciudades de 12
federaciones nacionales diferentes del continente, segin decisién adoptada en enero de 2013 por
el Comité Ejecutivo de la UEFA, para celebrar el 60.° aniversario de esta competicién. El organismo
continental elaboré unos informes que fueron presentados ante su Comité Ejecutivo, que determiné el
19 de septiembre de 2014, en Ginebra (Suiza), las 12 ciudades que albergardn el torneo, y entre
ellas figuraba Bilbao como sede de la fase clasificatoria en la que participa la seleccién espariola.

El pasado 21 de abril, y a pesar del periodo plazo de tiempo que resta para la
celebracion del torneo, la UEFA rescindié el contrato que suponia la celebracién de los encuentros
en el Estadio de San Mamés, de Bilbao, de los cuatro partidos de la UEFA EURO 2020. En este
sentido, como consecuencia de la decisién de la UEFA de considerar que no se cumplirian los
requerimientos precisos para celebrarse en dicha ciudad la competiciéon con normalidad, dada la
extraordinaria situacién de excepcionalidad ocasionada por la pandemia, se abrié la posibilidad
de una reubicacién en una ciudad espaiiola en donde si pudiera ser posible la celebracién de esos
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cuatro partidos que iban a jugarse en Bilbao, ( los tres de la fase de grupos de la seleccidn
espafola dentro del grupo E y uno de octavos de final).

En este sentido no fue hasta el 16 de abril de 2021 cuando se firma una declaracién de
intenciones entre el Consejo Superior de Deportes, en representaciéon del Gobierno de Espaia, por
la Junta de Andalucia, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Real Federacién Espafiola de Fitbol
(RFEF) asi como por Estadio de la Cartuja de Sevilla, Sociedad Anénima, (ECSSA1), teniendo por
objeto comprometerse a contribuir en el marco de las competencias y fines sociales de cada unaq,
respectivamente, a que se pudieran reubicar los partidos en Sevilla, si bien de forma condicionada
a la suscripciéon de determinados compromisos con la UEFA por cada una de estas Administraciones
y entidades.

De este modo, se daba el primer paso para que la ciudad de Sevilla aspirase a albergar
cuatro partidos de la Eurocopa de Naciones, y en concreto se proponia por las Administraciones
Publicas firmantes de dicho acuerdo, las cuales algunas ostentan representacién en el Consejo de
Administracién de esta sociedad, y que estos partidos se celebrasen en concreto en el estadio de la
Cartuja cuya gestién, explotacién y mantenimiento corresponde a esta entidad.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de UEFA reunido el pasado dia 23 de abril de 2021 en
Nyon (Suiza) ha decidido que sea Sevilla, concretamente el Estadio de La Cartuja, en lugar de
Bilbao, la sede espafiola para la préxima UEFA EURO 2020 de selecciones nacionales de futbol,
que se celebrard del 11 de junio al 11 de julio de 2021, para lo cual ha sido necesaria la
suscripcion de una serie de compromisos entre distintas Administraciones y entidades expuestas
como se ha expuesto.

En lo que se refiere a ECSSA, como operador y propietario del Estadio, le correspondia la
suscripcion de un documento denominado como “Seccién B documento 7 contrato del estadio”.

De dicho documento surgen las necesidades de contratacién a satisfacer en el presente
procedimiento cuyo inicio se propone. En concreto se propone la apertura del procedimiento a
efectos de proceder a la contratacién de obras de NUEVA SALA DE COMUNICACIONES.
CONSTRUCCION DE UNA SALA CCR Y MTR TEMPORAL TRAS ZONA DE MEDIOS DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES UEFA, dado que ésta es una de las actuaciones relacionadas
en el punto 46, Ambito REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICOS EURO y Asunto SALA CCR Y MTR,
del apéndice B del documento mencionado al que se remite el apartado 4.1 del CONTRATO DE
SEDE.

Es decir, la presente contratacién, satisfard la necesidad de acometer una de las obras
necesarias relacionados en el contrato de sede para el estadio, a fin de poder albergar esos
partidos de primer nivel. Ello unido a la obsolescencia normal de la instalacién, la cual ha cumplido
mas de 20 afos, justifican adn mds inversiones. Cumple mencionar ademds que la sociedad ha
carecido tradicionalmente de los recursos para ello en el pasado, siendo esta una oportunidad
ademds aiadida para que el estadio sea devuelto al estado de excelencia que tuvo en el momento
de su inauguracion.

A estos efectos, se llevé a cabo una sesién del Consejo de Administracion el dia 27 de abril
de 2021 por el cual se considerd, por mayoria del Consejo de Administracién, que no podrian
acordarse la suscripcién del documento denominado como “Seccién B documento 7 contrato del
estadio” con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios para afrontar los gastos, y por ello se
acordéd la solicitud de una subvencidén excepcional a la Consejeria de Educacién y Deporte de la
Junta de Andalucia, en donde se detallaban los importes especificos de cada una de las
actuaciones necesarias, una vez que la UEFA determiné los requisitos necesarios para llevar a cabo
la celebracion de los partidos.

1 Previa deliberacion de su Consejo de Administracion.
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Dicha solicitud, aprobada previamente por el Consejo de Administracion, se recogian
pormenorizadamente todas las actuaciones requeridas por importe de 5.446.000 euros. En este
sentido, dada la inexistencia de bases reguladoras especificas, y de conformidad, con lo dispuesto
en el articulo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pues se
acreditaban razones de interés publico, social, econémico justificado el dia 5 de mayo de 2021,
mediante Orden del Excmo. Seiior Consejero de Educacién y Deporte de la Junta de Andalucia se
otorga la subvencién excepcional de 4.956.000,00 euros, para la financiacién de obras de
adecuacién y adaptacion del Estadio de la Cartuja de Sevilla y costes operacionales como sede
para la celebracién de diferentes partidos de la UEFA EURO 2020, estableciéndose una relacién
detallada de los conceptos subvencionados.

Una vez otorgada la subvencién, y dada la premura para acometer en el menor plazo de
tiempo todas las actuaciones, ese mismo dia se lleva a cabo un nuevo Consejo de Administracién de
ECSSA que tiene como orden del dia entre otros puntos con relacién a la contrataciéon necesaria
informar de la necesidad de la suscripcion de un Convenio con la RFEF, en su cardcter de
representante de la UEFA, en materia de asistencia técnica a efectos de asesoramiento en la
contratacién en expedientes vinculados al documento “Seccién B documento 7 contrato del estadio”
Unicamente para aquéllos caso en que sea necesario. Por otro lado, se informa al Consejo de
Administraciéon a efectos de que por parte de éste se acuerde las actuaciones a efectos de dar
desde el primer momento la méxima publicidad a la contratacién que ha de ser llevada a cabo.
Asimismo se eleva informe justificativo de utilizaciéon del Procedimiento Minimo a los que se refiere
el apartado 10.3 de las Instrucciones de Contrataciéon aprobadas por el Consejo el 21 de junio de
2018, bien por razén de urgencia dado que existen actuaciones que si se realizaren conforme a los
plazos del procedimiento ordinario no podrian ejecutarse antes de la celebracién de los partidos si
bien no obstante garantizando, en la medida de lo posible, los principios de publicidad,
concurrencia e igualdad. O bien utilizar este procedimiento por razones de exclusividad o por
razones técnicas, sélo en aquellos casos que no sea no siendo posible la concurrencia, siempre que
quede justificado debidamente en el expediente.

El 5 de mayo de 2021 se aprueba por el Consejo de Administracién llevar cabo las obras
con cargo al presupuesto aprobado por la subvencién excepcional otorgada ese mismo dia.

El dia 6 de mayo finalmente se ha suscrito el documento “Seccién B documento 7 contrato
del estadio”.

2. OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCION TECNICA DE LAS NECESIDADES DE LA
CONTRATACION CON RELACION AL DOCUMENTO “SECCION B DOCUMENTO 7, CONTRATO
DEL ESTADIO [CONTRATO DE SEDE]".

El objeto del presente contrato es la contratacién de obras de NUEVA SALA DE
COMUNICACIONES. CONSTRUCCION DE UNA SALA CCR Y MTR TEMPORAL TRAS
ZONA DE MEDIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES UEFA, recogido en el punto 46,
Ambito REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICOS EURO y Asunto SALA CCR Y MTR, de la
“Seccién B documento 7 contrato del estadio” [CONTRATO DE SEDE], y relacionado en la partida 5
de INVERSIONES de la Orden de 5 de mayo de 2021 de concesién de la subvencién excepcional
de la Consejeria de Educacién y Deporte.

La actuacién consiste en la obra recogida en la Memoria Descriptiva y Técnica de los
requerimientos del contrato, que se adjunta como Pliego de Prescripciones Técnicas, que forma
parte integrante de la presente memoria.

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

Conforme a lo expuesto en el apartado 1 anterior, la sociedad ECSSA no cuenta con los
medios humanos ni técnicos para llevar a cabo las funciones descritas en el punto anterior, objeto
del contrato, por lo que es necesario el concurso de empresas del sector que lleven a cabo estas
actuaciones con garantias.
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4. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se propone designar a D. Daniel F. Oviedo Barrera como responsable del seguimiento y
control de las actuaciones que constituyen el objeto del contrato, y aquellas que se deduzcan de las
estipulaciones del mismo, con objeto de garantizar su adecuada ejecucién y la notificacién que
corresponda a la empresa adjudicataria del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El procedimiento elegido para la presente contratacién es el del apartado 10.3 b) de las
Instrucciones por razén de la urgencia.

Se estima adecuada la utilizacién del presente procedimiento dado que se cumplen los
requisitos determinados en dichas Instrucciones aprobadas por el Consejo el 21 de mayo de 2018.
Asi se estima de imposible ejecucién si se tramitare por los procedimientos ordinarios, la urgencia y
extraordinario de las circunstancias se acreditan dada las fechas en las que el propio Consejo ha
aprobado las actuaciones a realizar el 5 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta el plazo de
ejecucién previsto en el apartado n° 6 de esta memoria, su ejecucién resultaria imposible si no
acudiéramos a este procedimiento. No obstante, y de acuerdo los principios que inspiran la
contratacion de los poderes no adjudicadores que no tienen la condicidon de Administracién Piblica
recogidos en los arts. 321 y ss. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico se ajustardn a efectos de garantizar la debida publicidad, concurrencia e igualdad de trato
a los licitadores.

Desde publicaciéon del acuerdo de inicio se abre fase de presentacidon de ofertas
pudiéndose remitir ofertas remitir al correo electrénico secretaria@estadiolacartuja.es

De las ofertas recibidas se realizard por el érgano de contratacién, de acuerdo con los
requerimientos sefialados en el apartado 2 de esta memoria un informe propuesta, de tal modo
que se justifique que conforme al presupuesto de la presente licitacién cudl es la oferta que en
mayor medida cumple con el articulo 145.4 de la LCSP, teniendo en cuenta como criterios de
adjudicacién aquellos que permitan obtener las obras de gran calidad siempre que respondan lo
mejor posible a las necesidades de contratacién. Para ello se modulard el criterio precio, si bien
hasta el limite en las ofertas econémicas de manera que no se desvirtie la calidad de la propuesta
ofertada.

Acto seguido se realizard la adjudicacién de contrato por el érgano competente y se
procederd a la notificacién por correo electrénico bastando ello para su formalizacién.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién se iniciard al dia siguiente de la formalizacién del contrato, con fecha
final de ejecucién anterior al 10 de JUNIO.

Lugar de ejecucidn: Estadio La Cartuja de Sevilla.

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

En el cdlculo de los costes se ha atendido a los criterios establecido en el art. 100 LCSP. El
precio mdximo de licitaciéon serd de SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO (63.507,55 €) excluido el 21 % de I.V.A. y demds impuestos legales2.

8. CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

2 Precios tomados de la Base de Costes de la Construccion de Andalucia (BCCA).
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Existe crédito tras la concesién de la subvencién a la que haciamos referencia. De este
modo, los gastos generados por el presente contrato se imputardn a la partida correspondiente, sin
que pueda sobrepasar el importe maximo.

9.- CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS E
INSTALACIONES

1.- OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y REGIMEN JURIDICO.

Las prescripciones del presente Contrato serdn de aplicaciéon general a los contratos que suscriba el ESTADIO LA
CARTUJA DE SEVILLA S.A. (En adelante ECSSA)

Este documento, en prueba de conformidad, seré firmado por las partes. El orden de prelacién de los documentos y
anexos que componen el contrato serd el siguiente:

Primero: El presente Contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar:

o Presupuesto
e  Cuadro de Precios
e Oferta del CONTRATISTA
Segundo: Otra documentacién que haya servido de base al contrato, por el siguiente orden de prelacién:
e Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares
Condiciones Técnicas y/o Facultativas Generales
Planos
Plan de programacién de los trabajos

Estudio de Impacto Ambiental, si procede
. Plan de Aseguramiento de Calidad, si lo requiere el Pliego de Condiciones Particulares y/o el Proyecto.
Tercero: La Memoria y mediciones del proyecto

2.- REPRESENTACION DE LAS PARTES
El CONTRATISTA comunicard oportunamente a ECSSA el nombre de la persona designada para representarle con
capacidad y poder suficientes conforme a Derecho para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA estd obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en
materia fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio
ambiente. EIl CONTRATISTA asumird los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan
anteriormente, pudiendo ECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin
derecho al pago de indemnizaciones por la demora en el pago del servicio.

Se exceptiua de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), que el CONTRATISTA desglosard y consignard, en
forma distinta y separada de la base imponible y con expresién del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora y en el Reglamento de dicho impuesto. EI CONTRATISTA se compromete
expresamente a la declaracién e ingreso de las cuotas que le correspondan por este impuesto, de conformidad con las
citadas normas vigentes en esta materia.

Serdn de cargo del contratista los TRIBUTOS, de cualquier naturaleza y cardcter, que graven los diversos conceptos
derivados de la ejecucién del contrato.

La indemnizacién de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante o como
consecuencia de la ejecucién del servicio contratado, serdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA garantizard a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a
la obra o instalacién durante un periodo méaximo de 10 afios contados a partir de la fecha de Recepcién de la obra o
instalacién.

Asimismo, se responsabilizard de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de 10 afios a partir
del Acta de Recepcién.

Si en la ejecucién de las obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de averias, interferencias o
perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, ademds de la obligacién de repararlas con urgencia, deberd indemnizar a
esta, no sélo por el dafio emergente sino también por el lucro cesante, asi como por las cantidades que ECSSA hubiera de
abonar, en su caso, como consecuencia de las citadas averias, interferencias o perturbaciones.

Una vez terminada la ejecucién de la obra o instalacion, el CONTRATISTA deberd dejar vacios y libre de materiales los
locales e instalaciones de ECSSA o de terceros que hubiera ocupado durante su ejecucion, corriendo de su cuenta la
limpieza y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutaré dichos trabajos por
si o por terceros, detrayendo su importe de la facturacién final.

El CONTRATISTA estd obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e inmediaciones, las sefiales
precisas para indicar el acceso, la circulacién de las zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro.

El CONTRATISTA deberd minimizar la emisién de ruidos y vibraciones en la realizacién de las actividades objeto de este
contrato. En todo caso deberd poder acreditar el cumplimiento de la legislacién sectorial, autonémica o local, que en
estos campos resulte de aplicacién en cada momento y lugar.

El CONTRATISTA estd obligado a comunicar al responsable por parte de ECSSA cualquier previsible emisién a la
atmésfera, vertidos liquidos, la generacién de residuos o la liberacién de sustancias agresivas, que puedan producirse
como consecuencia de sus trabajos, asumiendo a su vez, el coste que pueda derivarse por dichos conceptos.

Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe modificar de alguna forma las
instalaciones (imprimacién de suelos, canalizacién de desagies, balizamiento de zonas, etc.) lo notificard al responsable
de ECSSA con la suficiente antelacién. En ningin caso la actividad del CONTRATISTA podrd generar una contaminacién
del suelo propiedad o gestionado por ECSSA, ni al suelo de cardcter publico o privado no perteneciente a ECSSA, siendo
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de cuenta y cargo de aquél el coste que se derive de tal circunstancia. El contratista deberd adoptar y cumplir las
medidas de prevencién de incendios forestales, y el resto de las medidas de cardcter medioambiental que resulten de
obligado cumplimiento conforme a la normativa vigente en la materia.

El CONTRATISTA queda obligado a retirar los residuos de cualquier tipo producidos en las obras o en las instalaciones
objeto del presente Contrato. Su recogida y transporte a vertedero autorizado o a gestor final para su eliminacién o
valoracién, se realizard por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo, debiendo presentar a ECSSA la
documentacién acreditativa de que dichas acciones han sido realizadas correctamente, ajusténdose a la legislacion
comunitaria, estatal, autondmica o local que sea de preceptiva aplicacién en el lugar en que se ejecuten dichas obras o
instalaciones. La indemnizacién de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes
durante o como consecuencia de la ejecucidn de las obras, serdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Para el supuesto de que ECSSA o cualquiera de sus agentes fueran condenados como responsables civiles directos o
subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, como consecuencia de los dafios que se ocasionen, por
incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumird el coste econdmico total de dicha
responsabilidad, que le serd aplicada por ECSSA de forma automdtica por via de compensacién y/o repeticién.

EL CONTRATISTA vendrd obligado a suministrar al personal de ECSSA, la formacién técnica para el uso, reparacién y
mantenimiento adecuados, de las obras objeto de contrato y a entregar a ECSSA toda lo documentaciéon técnica
concerniente, a fin de facilitar dichas labores de uso, mantenimiento y reparacién.

4-. CUMPLIMIENTO DE NORMAS, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se responsabiliza del cumplimiento de toda la normativa legal vigente en la ejecucién de los servicios
contratados. Asimismo, vendrd obligado a solicitar y obtener, sin coste adicional para ECSSA, las autorizaciones, permisos
o licencias de cualquier indole, que sean precisas. Toda informacién derivada de la prestacién del servicio, se considera
confidencial, respondiendo el CONTRATISTA de un uso inadecuado de la misma, por si o por parte de su personal,
quedando afectada la fianza al cumplimiento de esta obligacién.

5.- GARANTIAS

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato objeto de regulaciéon mediante el
presente documento, ECCSA podrd exigir al CONTRATISTA la constitucién de una garantia, a cuyo efecto podré optar
entre las siguientes formas de aseguramiento:

- Aval bancario otorgado por entidad de crédito espafiola o extranjera con representante en Espafia, o de Sociedad de
Garantia Reciproca.

- Contrato de seguro de caucién celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucién.

- Constitucion de depésito en efectivo, o mediante valores de las caracteristicas fijadas en el Reglamento de la Caja
General de Depésitos, en la forma y condiciones establecidas en dicho Reglamento.

- Retencién del cinco por ciento (5%) del precio del contrato a practicar de las facturaciones que en cada caso
correspondan.

Una vez vencido el término del contrato sin que existan responsabilidades que puedan afectarla, se procederd a la
cancelacién y devolucién de la garantia.

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantia genérica global, se afectard al cumplimiento del contrato el importe
de la misma que corresponda, operando desde ese momento como concreta garantia.

6.- PLAZO

El plazo para la ejecucién del contrato serd el que se determine en el documento de Adjudicacién, que deberd ajustarse
al programa de trabajo convenido, sin que se pueda modificar, salvo aceptacién expresa por escrito de ECCSA.
Asimismo, salvo pacto en contrario, el inicio del cémputo de dicho plazo serd a partir de la firma de la Adjudicacién por
las partes.

7.- INSPECCION Y CALIDAD

El CONTRATISTA efectuard el necesario control sobre la calidad del servicio para constatar permanentemente su correcta
ejecucion. ECSSA se reserva la facultad de verificar dicha calidad, bien por si mismo o por terceros, estando el
CONTRATISTA obligado a facilitar la realizacién de tales labores.

8.-REPLANTEO

Como trédmite previo a cualquier operacién de ejecucidn material de las obras o instalaciones se procederd a su
replanteo, a cuyo fin las partes fijardn el lugar, la fecha y la hora.

La incomparecencia, sin causa justificada, por parte del CONTRATISTA, se considerard como renuncia a la adjudicacién.
Los resultados del replanteo se reflejardn en el Acta que serd firmada por los representantes de cada parte. Si hubiera
modificaciones al proyecto base del Contrato, se hard constar en el Acta de replanteo, quedando provisionalmente
suspendida la iniciacién de las obras.

9.-MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

Las partes, mensualmente, procederdn a realizar en la forma que se establece en el Contrato, la medicién de los trabajos
efectuados en el mes anterior, o de una sola vez, segin sean los trabajos. Sobre la base de la misma, se expedird la
certificacién correspondiente que permita la emisién de la factura por parte del CONTRATISTA.

La asistencia del CONTRATISTA y/o su Delegado, es obligatoria y su incomparecencia injustificada se entender& como
aceptacién de las mediciones practicadas por ECSSA.

10.- FACTURACION

Una vez ejecutada, entregada a ECSSA y recibida por ésta la obra o instalacion contratada, ECSSA deberd pagar vy el
CONTRATISTA tendrd derecho a cobrar el precio que resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios
convenidos.
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La facturacién se llevard a cabo mensualmente o de una sola vez, segin proceda, de acuerdo con las certificaciones. La
factura, original, deberd presentarse en el Departamento Financiero referenciando el contrato, en un plazo no superior a
los veinte (20) dias posteriores a la fecha factura, debiendo rectificarla para su actualizacién, en caso de presentarla con
retraso.

Dichos abonos no suponen recepcién o aprobacién de las obras o instalaciones certificadas y abonadas, si bien estas
quedan en propiedad de ECSSA. Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportardn reconocimiento de
deuda.

11.- FORMA DE PAGO
ECSSA abonard al contratista el precio dentro de los siguientes plazos:
- A los treinta (30) dias siguientes a la expedicién de las facturas.

12.-NATURALEZA DE LOS ABONOS

Los abonos al CONTRATISTA de las cantidades resultantes de las certificaciones que, en su caso, se expidan
mensualmente, tienen el concepto de anticipos a cuenta del precio final de la obra o instalacién contratada, que deberd
abonar ECSSA, encontrdndose sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién general final.

13.-CESION Y SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podré ceder ni total ni parcialmente, asi como subcontratar, los derechos y obligaciones que se
deriven del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorizacién expresa y con constancia
escrita de ECSSA, quien fijard los efectos de la misma.

14.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los trabajos e informacién generados durante el desarrollo del contrato serén propiedad de ECCSA, que seré
titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus resultados con
las limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12
de abril y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad, y su normativa
complementaria y de desarrollo.

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerdn expresamente
mediante documento escrito a no divulgar informacién relacionada con el mismo durante su duracién.

15.- CESION Y SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podré ceder ni total ni parcialmente, asi como subcontratar, los derechos y obligaciones que se
deriven del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorizacién expresa y con constancia
escrita de ECCSA, quien fijard los efectos de la misma.

16.- PLAZO DE GARANTIA
Un (1) afio a contar desde la recepcidn, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como
consecuencia de su actuacion.

17.- RECEPCION DE LA OBRA O INSTALACION

La recepcién de las obras o instalaciones deberd efectuarse, una vez terminadas totalmente en condiciones de perfecto
estado, de inmediato uso o utilizacién, dentro del mes siguiente a la fecha de su terminacién. En caso contrario, se
notificard al CONTRATISTA los defectos encontrados para su subsanaciéon dentro del plazo que se establezca, con
independencia de aplicar las penalidades que correspondan o, en su caso, de resolver el contrato.

18.- PENALIZACIONES.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi como los
plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. En caso de incumplimiento de esta obligacién, ECSSA podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcién de 0,12 por
601,01 euros del precio del contrato.

La constitucion en mora del CONTRATISTA no requerird interpelaciéon o requerimiento previo alguno por parte de ECSSA.

19.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucién del Contrato las siguientes:

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento.
- El mutuo acuerdo de las partes.

20.- LEY Y JURISDICCION APLICABLE

Serén competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas a la preparaciéon y
adjudicacién de los contratos celebrados por ECSSA.

Serdn competencia del orden jurisdiccional civil las cuestiones referidas a los efectos y extincion de los contratos
celebrados por ECSSA.

En Sevilla, a 26 de mayo de 2021.
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Fdo. Daniel F. Dviédo Barrera

Gerente

Estadio La Cartuja de Sevilla S.A.
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MEMORIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PARA LAS OBRAS DE NUEVA SALA DE COMUNICACIONES. CONSTRUCCION DE UNA
SALA CCR Y MTR TEMPORAL TRAS ZONA DE MEDIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
UEFA

5 orden
46 Sala CCR y MTR

Con motivo de la celebracién de los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2021, que se celebrardn en el
Estadio la Cartuja de Sevilla y con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos por la UEFA en a
los espacios necesarios para el centro de comunicaciones de la UEFA.

1. ANTECEDENTES

La sala de control se va a ubicar en una zona que actualmente se encuentra en bruto y por tanto hay que
acondicionarla, con el objetivo de que sea una sala limpia, con un nivel de iluminacién de 300 lux y
climatizada, ya que alojard equipos electrénicos.

Los trabajos a realizar serdn los siguientes:

- Cegado de parte abierta al exterior.

- Trasdosado de muros de bloque de hormigén.

- Colocacién de chapas para recogida de la posible agua proveniente de la grada.
- Falso techo registrable.

- Instalacién de sistema de climatizacién.

- Instalacién de sistema de iluminacion.

- Instalacién de sistema eléctrico de fuerza.




“EXPTE. 2021/0526-3"

2. PLANOS

SALA OE TELECCKUMNICACICRES

===t

Zona de actuacion

3. PRESUPUESTO

CAPITULO 01 SALA DE TELECOMUNICACIONES
01.01 ud DEMOLICION INSTALACION ELECTRICA

Levantado de instalacién eléctrica y de iluminacién actual en todos los espacios a actuar. Medida la
unidad completa

v 2 2,00
Eléctrico 2 2,00
4,00 2.626,50 10.506,00
01.02 m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)

Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cu-
briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-
cién de montantes de 60 cm, incluso nivelacién, ejecucién de dngulos, pasos de instalaciones y reci-

bido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido segin especificaciones del fabricante de las
placas. Medido deduciendo huecos.

Trasdosado 1 50,00 2,80 140,00
Divisiones 1 8,00 2,80 22,40
162,40 41,72 6.775,33
01.03 m2 AISLAMIENTO PAREDES, PANEL RiGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm

Aislamiento de paredes con panel rigido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendureci-
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bles de 40 mm de espesor y 38 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte
y colocacién; segun CTE. Medida la superficie ejecutada.

Trasdosado 1 50,00 2,80 140,00

Divisiones 1 8,00 2,80 22,40

] 162,40 10,90
m2 TECHO DE PLACAS ACUSTICAS DE ALUMINIO BLANCO
Techo de placas acisticas de aluminio blanco, suspendidas de elementos metdlicos, incluso remate
perimetral mediante faja de yeso laminado de 13mm y p.p. de elementos de remate y accesorios de

fijacién. Medida la superficie ejecutada.
Sala de telecomunicaciones 1 112,00 112,00

1.770,16

112,00 56,97
ud EQUIPO DE AIRE ACON. 24H, SISTEMA AIRE - AIRE SPLIT

Equipo de aire acondicionado con régimen de funcionamiento 24h, sistema aire-aire split 1x1, bomba
de calor, gama Sky Air, serie Alpha, modelo ZAAG7 1A "DAIKIN", potencia frigorifica nominal 6,8
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo himedo en el interior 19°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorifica nominal 7,5 kW (temperatura de
bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo
humedo en el exterior 6°C), didmetro de conexién de la tuberia de liquido 3/8", didmetro de conexién
de la tuberia de gas 5/8", alimentacién monofdasica (230V/50Hz), SEER 6,58 (clase A++), SCOP
4,02 (clase A+), consumo de energia anual estacional en refrigeracién 362 kWh, consumo de energia
anual estacional en calefaccién 1637 kWh, formado por una unidad interior de pared FAA7 1A, con
ventilador de 3 velocidades, caudal de aire en refrigeracién a velocidad alta/media/baja 18/16/14
m3/min, caudal de aire en calefaccién a velocidad alta/media/baja 18/16/14 m3/min, dimensiones
290x1050x238 mm, peso 13 kg, presién sonora en refrigeracién a velocidad alta/media/baja
45/42 /40 dBA, presién sonora en calefaccidn a velocidad alta/media/baja 45/42/40 dBA, potencia so-
nora 61 dBA, con sefial de limpieza de filtro y filtro de aire de succién, control remoto multifuncién,
color blanco, Madoka BRCTH519W?7, con programacién semanal, posibilidad de seleccionar modo
estédndar o simplificado de hoteles, funcién marcha/paro, cambio de modo de funcionamiento, limita-
cién de la temperatura de consigna, seleccién de la velocidad del ventilador y funciones avanzadas
a través de App para smartphone con conectividad Bluetooth Low Energy (BLE), y una unidad exte-
rior RZAG71NV1, caudal de aire en refrigeracién 68 m3/min, caudal de aire en calefaccién 75
m3/min, gas refrigerante R-32, compresor swing, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81 kg, pre-
sién sonora en refrigeracién 46 dBA, presién sonora en calefaccién 48 dBA, potencia sonora 64
dBA, longitud méxima de tuberia 55 m, diferencia méxima de altura entre la unidad exterior y la uni-
dad interior 30 m. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad ex-
terior. El precio no incluye la canalizacién ni el cableado eléctrico de alimentacién.

2 2,00

6.380,64

2,00 10.958,00
u ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD
Acometida de electricidad, desde el punto de toma hasta la caja general de proteccién, realizada se-
gun normas e instrucciones de la compaiia suministradora, incluso ayudas de albaiileria. Medida la

cantidad ejecutada.
1 1,00

21.916,00

] ) 100 257984
u  PLAFON CIRCULAR DE 25 cm DE DIAM. LED
Plafén circular de 25 cm de didmetro, en montaje superficial, formado por carcasa metdlica esmalta-
da, equipo LED, incluso pequefio material, colocacidén y conexiones; instalado segin REBT. Medida

al unidad instalada.
Toda la superficie 1 42,00 42,00

2.579,84

. 42,00 50,31
u  PUNTO DE LUZ MULTIPLE EMPOTRADO
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre HO7V-K de 1,5 mm2 de seccién nominal, empo-
trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso mecanismos de primera ca-
lidad empotrados y p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albaiileria; construido segin REBT.

Medida la cantidad ejecutada.
3 3,00

2.113,02

M 3,00 91,47
u  MONTAJE EN TECHO SISTEMA DE DETECCION RECUERADO
De desmontado de sistema actual de deteccidn, incluido elementso y detectores y nuevo monetaod

en falto techo a ejecutar. MEdiad la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.
1 1,00

274,41

1,00 486,28

486,28




01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

“EXPTE. 2021/0526-3"

>

m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA

Puerta metélica de hojas abatibles con perfiles conformados en frio y empanelado de acero galvani-
zado, de espesor minimo 0,8 mm vy rejilla de lamas, incluso patillas de fijacién, herrajes de colgar,
cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla eléstica; construida segin CTE. Medida

de fuera a fuera del cerco.

2 2,00
2,00 185,41 370,82
m2 PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO
Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de éxidos; impri-
macién anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
Puertas 4 2,20 2,85 25,08
25,08 12,59 315,76
m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO
Pintura pléstica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada
por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.
Trasdosado 1 50,00 2,80 140,00
Divisiones 2 8,00 2,80 44,80
184,80 7,26 1.341,65
m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2
Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 1,5 mm2 de
seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso p.p.
de cajas de derivacién y ayudas de albaiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de proteccién hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
3 25,00 75,00
75,00 6,82 511,50
m2 PINTURA RESINAS EPOXI CON DISOLVENTES S/CEMENTO
Pintura resinas epoxi con disolventes s/cemento de pintura de resinas epoxi de dos componentes,
con disolvente, sobre paramentos verticales y horizontales de cemento formada por: limpieza del so-
porte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
Sala de telecomunicaciones 1 112,00 112,00
112,00 20,95 2.346,40
m2 TECHO DE CHAPA GRECADA BAJO GRADA
Cerramiento formado por chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, incluso subestructura.
Sala de telecomunicaciones 1 112,00 112,00
112,00 46,10 5.163,20
u CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ALUMBRADO
Cuadro general de mando y proteccién para alumbrado, incluso tres diferenciales de 30 mA/40A,
tres magneto térmicos de 16 A, puesta a tierra y ayudas de albaiiileria; construido segin REBT. Me-
dida la cantidad ejecutada.
1 1,00
1,00 656,54 656,54
TOTAL CAPITULO 01 SALA DE TELECOMUNICACIONES..........ccoeverervererrerererseressesesessesessesesens 63.507,55
LI 2 I N 63.507,55




