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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE 

OBRA PARA LA TEMATIZACIÓN DE SALA DE PRENSA 

“EXPEDIENTE 2021/0528-1” 

VINCULADO AL “CONTRATO DE SEDE PARA ALBERGAR PARTIDOS EN SEVILLA, 
APÉNDICE B” PARA LA CELEBRACIÓN EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA DE 
CUATRO PARTIDOS DE LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE FÚTBOL DE 
LA UEFA 2020, SUBVENCIONADOS MEDIANTE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE 5 DE MAYO DE 2021 

 

1. ANTECEDENTES. SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN ESTE 
CONTRATO INCLUIDO EN LAS ACTUACIONES NECESARIAS RELACIONADAS EN EL 
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA UEFA Y ECSSA A EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA 
UEFA EURO 2020 EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA. 

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), es el órgano rector del fútbol europeo. 
Es una asociación de federaciones que cuenta con una organización global que incluye a 55 
federaciones nacionales. 

Sus objetivos son, entre otros, hacer frente a todas las cuestiones relativas al fútbol europeo; 
promover el fútbol en un espíritu de unidad, solidaridad, paz, comprensión y juego limpio sin ningún 
tipo de discriminación política, de raza, religión, género o cualquier otra; salvaguardar los valores del 
fútbol europeo; promover y proteger los estándares éticos y el buen gobierno del fútbol europeo; 
mantener relaciones con todas las partes implicadas en el fútbol europeo; y apoyar y salvaguardar 
a sus federaciones miembro por el bienestar general del fútbol europeo. 

La UEFA es una sociedad inscrita en el registro mercantil dentro del marco del código civil 
suizo. Su sede está ubicada en Nyon (Suiza). Es una confederación continental reconocida por el 
máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich (Suiza). 

En el desarrollo de sus funciones y competencias organiza cada cuatro años la competición de 
máximo nivel de fútbol europeo de selecciones nacionales, bajo la denominación UEFA EURO, también 
conocida popularmente como EUROCOPA. 

La UEFA EURO 2020 será la decimosexta edición del torneo europeo de selecciones 
nacionales. Originalmente se iba a disputar en 2020, sin embargo, el torneo fue pospuesto hasta 2021 
debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta la salud pública a nivel mundial desde el primer 
semestre del año 2020. 

 Por primera vez, la fase final de la Eurocopa tendrá como sedes a ciudades de 12 
federaciones nacionales diferentes del continente, según decisión adoptada en enero de 2013 por el 
Comité Ejecutivo de la UEFA, para celebrar el 60.º aniversario de esta competición. El organismo 
continental elaboró unos informes que fueron presentados ante su Comité Ejecutivo, que determinó el 
19 de septiembre de 2014, en Ginebra (Suiza), las 12 ciudades que albergarán el torneo, y entre 
ellas figuraba Bilbao como sede de la fase clasificatoria en la que participa la selección española. 

 El pasado 21 de abril, y a pesar del periodo plazo de tiempo que resta para la celebración 
del torneo, la UEFA rescindió el contrato que suponía la celebración de los encuentros en el Estadio de 
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San Mamés, de Bilbao, de los cuatro partidos de la UEFA EURO 2020. En este sentido, como 
consecuencia de la decisión de la UEFA de considerar que no se cumplirían los requerimientos precisos 
para celebrarse en dicha ciudad la competición con normalidad, dada la extraordinaria situación de 
excepcionalidad ocasionada por la pandemia, se abrió la posibilidad de una reubicación en una 
ciudad española  en donde sí pudiera ser posible la celebración de esos cuatro partidos que iban a 
jugarse en Bilbao, ( los tres de la fase de grupos de la selección española dentro del grupo E y uno 
de octavos de final). 

 En este sentido no fue hasta el 16 de abril de 2021 cuando se firma una declaración de 
intenciones entre el Consejo Superior de Deportes, en representación del Gobierno de España, por la 
Junta de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) 
así como por Estadio de la Cartuja de Sevilla, Sociedad Anónima, (ECSSA1), teniendo por objeto 
comprometerse a contribuir en el marco de las competencias y fines sociales de cada una, 
respectivamente, a que se pudieran reubicar los partidos en Sevilla, si bien de forma condicionada a 
la suscripción de determinados compromisos con la UEFA por cada una de estas Administraciones y 
entidades.  

De este modo, se daba el primer paso para que la ciudad de Sevilla aspirase a albergar 
cuatro partidos de la Eurocopa de Naciones, y en concreto se proponía por las Administraciones 
Públicas firmantes de dicho acuerdo, las cuales algunas ostentan representación en el Consejo de 
Administración de esta sociedad, y que estos partidos se celebrasen en concreto en el estadio de la 
Cartuja cuya gestión, explotación y mantenimiento corresponde a esta entidad. 

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de UEFA reunido el pasado día 23 de abril de 2021 en 
Nyon (Suiza) ha decidido que sea Sevilla, concretamente el Estadio de La Cartuja, en lugar de Bilbao, 
la sede española para la próxima UEFA EURO 2020 de selecciones nacionales de fútbol, que se 
celebrará del 11 de junio al 11 de julio de 2021, para lo cual ha sido necesaria la suscripción de una 
serie de compromisos entre distintas Administraciones y entidades expuestas como se ha expuesto. 

En lo que se refiere a ECSSA, como operador y propietario del Estadio, le correspondía la 
suscripción de un documento denominado como “Sección B documento 7 contrato del estadio”. 

De dicho documento surgen las necesidades de contratación a satisfacer en el presente 
procedimiento cuyo inicio se propone. En concreto se propone la apertura del procedimiento a efectos 
de proceder a la contratación del OBRA PARA LA TEMATIZACIÓN DE SALA DE PRENSA, dado 
que ésta es una de las actuaciones relacionadas en el punto 5, Ámbito INSTALACIONES EQUIPOS y 
Asunto ZONA JUGADORES, del apéndice B del documento mencionado al que se remite el apartado 
4.1 del CONTRATO DE SEDE.  

Es decir, la presente contratación, satisfará la necesidad de acometer una de las obras 
necesarias relacionadas en el contrato de sede para el estadio, a fin de poder albergar esos partidos 
de primer nivel. Ello unido a la obsolescencia normal de la instalación, la cual ha cumplido más de 20 
años, justifican aún más inversiones. Cumple mencionar además que la sociedad ha carecido 
tradicionalmente de los recursos para ello en el pasado, siendo esta una oportunidad además añadida 
para que el estadio sea devuelto al estado de excelencia que tuvo en el momento de su inauguración. 

 A estos efectos, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Administración el día 27 de abril 
de 2021 por el cual se consideró, por mayoría del Consejo de Administración, que no podrían 
acordarse la suscripción del documento denominado como “Sección B documento  7 contrato del 
estadio” con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios para afrontar los gastos, y por ello se 
acordó la solicitud de una subvención excepcional a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta 

                                                            
1 Previa deliberación de su Consejo de Administración. 
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de Andalucía, en donde se detallaban los importes específicos de cada una de las actuaciones 
necesarias, una vez que la UEFA determinó los requisitos necesarios para llevar a cabo la celebración 
de los partidos.  

Dicha solicitud, aprobada previamente por el Consejo de Administración, se recogían 
pormenorizadamente todas las actuaciones requeridas por importe de 5.446.000 euros. En este 
sentido, dada la inexistencia de bases reguladoras específicas, y de conformidad, con lo dispuesto en 
el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pues se 
acreditaban razones de interés público, social, económico justificado el día 5 de mayo de 2021, 
mediante Orden del Excmo. Señor Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se 
otorga la subvención excepcional de 4.956.000,00 euros, para la financiación de obras de 
adecuación y adaptación del Estadio de la Cartuja de Sevilla y costes operacionales como sede para 
la celebración de diferentes partidos de la UEFA EURO 2020, estableciéndose una relación detallada 
de los conceptos subvencionados. 

Una vez otorgada la subvención, y dada la premura para acometer en el menor plazo de 
tiempo todas las actuaciones, ese mismo día se lleva a cabo un nuevo Consejo de Administración de 
ECSSA que tiene como orden del día entre otros puntos con relación a la contratación necesaria 
informar de la necesidad de la suscripción de un Convenio con la RFEF, en su carácter de representante 
de la UEFA, en materia de asistencia técnica a efectos de asesoramiento en la contratación en 
expedientes vinculados al documento “Sección B documento  7 contrato del estadio” únicamente para 
aquéllos caso en que sea necesario. Por otro lado, se informa al Consejo de Administración a efectos 
de que por parte de éste se acuerde las actuaciones a efectos de dar desde el primer momento la 
máxima publicidad a la contratación que ha de ser llevada a cabo. Asimismo se eleva informe 
justificativo de utilización del Procedimiento Mínimo a los que se refiere el apartado 10.3 de las 
Instrucciones de Contratación aprobadas por el Consejo el 21 de junio de 2018, bien por razón de 
urgencia dado que existen actuaciones que si se realizaren conforme a los plazos del procedimiento 
ordinario no podrían ejecutarse antes de la celebración de los partidos si bien no obstante 
garantizando, en la medida de lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. O 
bien utilizar este procedimiento por razones de exclusividad o por razones técnicas, sólo en aquellos 
casos que no sea no siendo posible la concurrencia, siempre que quede justificado debidamente en el 
expediente. 

El 5 de mayo de 2021 se aprueba por el Consejo de Administración llevar cabo las obras con 
cargo al presupuesto aprobado por la subvención excepcional otorgada ese mismo día. 

El día 6 de mayo finalmente se ha suscrito el documento “Sección B documento 7 contrato del 
estadio”. 

2. OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS NECESIDADES DE LA 
CONTRATACIÓN CON RELACIÓN AL DOCUMENTO “SECCIÓN B DOCUMENTO 7, CONTRATO 
DEL ESTADIO [CONTRATO DE SEDE]”. 

El objeto del presente contrato es la contratación de la OBRA PARA LA TEMATIZACIÓN 
DE SALA DE PRENSA, recogido en el punto 5, Ámbito INSTALACIONES EQUIPOS y Asunto ZONA 
DE JUGADORES), de la “Sección B documento 7 contrato del estadio” [CONTRATO DE SEDE], y 
relacionado en la partida 24 de COSTES de la Orden de 5 de mayo de 2021 de concesión de la 
subvención excepcional de la Consejería de Educación y Deporte. 
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La actuación consiste en la obra recogida en la Memoria Descriptiva y Técnica de los 
requerimientos del contrato, que se adjunta como Pliego de Prescripciones Técnicas, que forma parte 
integrante de la presente memoria. 

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS. 

Conforme a lo expuesto en el apartado 1 anterior, la sociedad ECSSA no cuenta con los 
medios humanos ni técnicos para llevar a cabo las funciones descritas en el punto anterior, objeto del 
contrato, por lo que es necesario el concurso de empresas del sector que lleven a cabo estas 
actuaciones con garantías. 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Se propone designar a D. Daniel F. Oviedo Barrera como responsable del seguimiento y 
control de las actuaciones que constituyen el objeto del contrato, y aquellas que se deduzcan de las 
estipulaciones del mismo, con objeto de garantizar su adecuada ejecución y la notificación que 
corresponda a la empresa adjudicataria del contrato. 

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  

El procedimiento elegido para la presente contratación es el del apartado 10.3 b) de las 
Instrucciones por razón de la urgencia. 

Se estima adecuada la utilización del presente procedimiento dado que se cumplen los 
requisitos determinados en dichas Instrucciones aprobadas por el Consejo el 21 de mayo de 2018. 
Así se estima de imposible ejecución si se tramitare por los procedimientos ordinarios, la urgencia y 
extraordinario de las circunstancias se acreditan dada las fechas en las que el propio Consejo ha 
aprobado las actuaciones a realizar el 5 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta el plazo de ejecución 
previsto en el apartado nº 6 de esta memoria, su ejecución resultaría imposible si no acudiéramos a 
este procedimiento. No obstante, y de acuerdo los principios que inspiran la contratación de los 
poderes no adjudicadores que no tienen la condición de Administración Pública recogidos en los arts. 
321 y ss. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se ajustarán a efectos 
de garantizar la debida publicidad, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores. 

Desde publicación del acuerdo de inicio se abre fase de presentación de ofertas pudiéndose 
remitir ofertas remitir al correo electrónico secretaria@estadiolacartuja.es 

De las ofertas recibidas se realizará por el órgano de contratación, de acuerdo con los 
requerimientos señalados en el apartado 2 de esta memoria un informe propuesta, de tal modo que 
se justifique que conforme al presupuesto de la presente licitación cuál es la oferta que en mayor 
medida cumple con el artículo 145.4 de la LCSP, teniendo en cuenta como criterios de adjudicación 
aquellos que permitan obtener las obras de gran calidad siempre que respondan lo mejor posible a 
las necesidades de contratación. Para ello se modulará el criterio precio, si bien hasta el límite en las 
ofertas económicas de manera que no se desvirtúe la calidad de la propuesta ofertada. 

Acto seguido se realizará la adjudicación de contrato por el órgano competente y se 
procederá a la notificación por correo electrónico bastando ello para su formalización.  

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución se iniciará al día siguiente de la formalización del contrato, y finalización 
el 10 de junio de 2021. 
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Lugar de ejecución: Estadio La Cartuja de Sevilla. 

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

En el cálculo de los costes se ha atendido a los criterios establecido los artículos. 100.2 en 
relación con el 102.3 de la LCSP, tomando como referencia los precios de la BCCA.  El precio máximo 
de licitación será de OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
(88.061,99€), excluido el 21 % de I.V.A. y demás impuestos legales.2 

8. CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

Existe crédito tras la concesión de la subvención a la que hacíamos referencia. De este modo, 
los gastos generados por el presente contrato se imputarán a la partida correspondiente, sin que 
pueda sobrepasar el importe máximo. 

9. SOLVENCIA 

Dada la urgencia de la actuación y en orden al cumplimiento de los requisitos de calidad y 
de idoneidad que deben reunir las instalaciones para Estadios de máxima categoría, según 
requerimientos y normativa UEFA, las empresas ofertantes deberán asumir un especial compromiso de 
aportación y disposición inmediata de todo tipo de medios humanos y materiales, dada la fecha de 
terminación de las actuaciones. Téngase especialmente en cuenta las penalidades que por retraso se 
pueden imponer de acuerdo con el punto 10 referente a las condiciones particulares para los contratos 
de obra.  

10.- CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS E 
INSTALACIONES 

1.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO. 

Las prescripciones del presente Contrato serán de aplicación general a los contratos que suscriba el ESTADIO LA CARTUJA 
DE SEVILLA S.A. (En adelante ECSSA) 

Este documento, en prueba de conformidad, será firmado por las partes. El orden de prelación de los documentos y anexos 
que componen el contrato será el siguiente:  

Primero: El presente Contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar:  

 Presupuesto  
 Cuadro de Precios  
 Oferta del CONTRATISTA  

Segundo: Otra documentación que haya servido de base al contrato, por el siguiente orden de prelación:  

 Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares  
 Condiciones Técnicas y/o Facultativas Generales  
 Planos  
 Plan de programación de los trabajos  
 Estudio de Impacto Ambiental, si procede  
 Plan de Aseguramiento de Calidad, si lo requiere el Pliego de Condiciones Particulares y/o el Proyecto.  

Tercero: La Memoria y mediciones del proyecto  

2.- REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES 

                                                            
2 Precios tomados de la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) corregidos al alza en un 20% 
para garantizar concurrencia y terminación en fecha dada la urgencia de la actuación. 
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El CONTRATISTA comunicará oportunamente a ECSSA el nombre de la persona designada para representarle con 
capacidad y poder suficientes conforme a Derecho para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en materia 
fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. El 
CONTRATISTA asumirá los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, pudiendo 
ECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin derecho al pago de indemnizaciones 
por la demora en el pago del servicio. 

Se exceptúa de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que el CONTRATISTA desglosará y consignará, en 
forma distinta y separada de la base imponible y con expresión del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en la Ley reguladora y en el Reglamento de dicho impuesto. El CONTRATISTA se compromete expresamente a 
la declaración e ingreso de las cuotas que le correspondan por este impuesto, de conformidad con las citadas normas 
vigentes en esta materia. 

Serán de cargo del contratista los TRIBUTOS, de cualquier naturaleza y carácter, que graven los diversos conceptos 
derivados de la ejecución del contrato. 

La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante o como 
consecuencia de la ejecución del servicio contratado, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA garantizará a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a la 
obra o instalación durante un período máximo de 10 años contados a partir de la fecha de Recepción de la obra o 
instalación.  

Asimismo, se responsabilizará de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de 10 años a partir 
del Acta de Recepción.  

Si en la ejecución de las obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de averías, interferencias o 
perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, además de la obligación de repararlas con urgencia, deberá indemnizar a 
esta, no sólo por el daño emergente sino también por el lucro cesante, así como por las cantidades que ECSSA hubiera de 
abonar, en su caso, como consecuencia de las citadas averías, interferencias o perturbaciones.  

Una vez terminada la ejecución de la obra o instalación, el CONTRATISTA deberá dejar vacíos y libre de materiales los 
locales e instalaciones de ECSSA o de terceros que hubiera ocupado durante su ejecución, corriendo de su cuenta la limpieza 
y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutará dichos trabajos por sí o por 
terceros, detrayendo su importe de la facturación final. 

El CONTRATISTA está obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e inmediaciones, las señales precisas 
para indicar el acceso, la circulación de las zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro.  

El CONTRATISTA deberá minimizar la emisión de ruidos y vibraciones en la realización de las actividades objeto de este 
contrato. En todo caso deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación sectorial, autonómica o local, que en estos 
campos resulte de aplicación en cada momento y lugar. 

El CONTRATISTA está obligado a comunicar al responsable por parte de ECSSA cualquier previsible emisión a la atmósfera, 
vertidos líquidos, la generación de residuos o la liberación de sustancias agresivas, que puedan producirse como consecuencia 
de sus trabajos, asumiendo a su vez, el coste que pueda derivarse por dichos conceptos.  

Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe modificar de alguna forma las 
instalaciones (imprimación de suelos, canalización de desagües, balizamiento de zonas, etc.) lo notificará al responsable de 
ECSSA con la suficiente antelación. En ningún caso la actividad del CONTRATISTA podrá generar una contaminación del 
suelo propiedad o gestionado por ECSSA, ni al suelo de carácter público o privado no perteneciente a ECSSA, siendo de 
cuenta y cargo de aquél el coste que se derive de tal circunstancia. El contratista deberá adoptar y cumplir las medidas de 
prevención de incendios forestales, y el resto de las medidas de carácter medioambiental que resulten de obligado 
cumplimiento conforme a la normativa vigente en la materia.  

El CONTRATISTA queda obligado a retirar los residuos de cualquier tipo producidos en las obras o en las instalaciones 
objeto del presente Contrato. Su recogida y transporte a vertedero autorizado o a gestor final para su eliminación o 
valoración, se realizará por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo, debiendo presentar a ECSSA la 
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documentación acreditativa de que dichas acciones han sido realizadas correctamente, ajustándose a la legislación 
comunitaria, estatal, autonómica o local que sea de preceptiva aplicación en el lugar en que se ejecuten dichas obras o 
instalaciones. La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante 
o como consecuencia de la ejecución de las obras, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.  

Para el supuesto de que ECSSA o cualquiera de sus agentes fueran condenados como responsables civiles directos o 
subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, como consecuencia de los daños que se ocasionen, por 
incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumirá el coste económico total de dicha 
responsabilidad, que le será aplicada por ECSSA de forma automática por vía de compensación y/o repetición.  

EL CONTRATISTA vendrá obligado a suministrar al personal de ECSSA, la formación técnica para el uso, reparación y 
mantenimiento adecuados, de las obras objeto de contrato y a entregar a ECSSA toda lo documentación técnica 
concerniente, a fin de facilitar dichas labores de uso, mantenimiento y reparación. 

4-. CUMPLIMIENTO DE NORMAS, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

El CONTRATISTA se responsabiliza del cumplimiento de toda la normativa legal vigente en la ejecución de los servicios 
contratados. Asimismo, vendrá obligado a solicitar y obtener, sin coste adicional para ECSSA, las autorizaciones, permisos o 
licencias de cualquier índole, que sean precisas. Toda información derivada de la prestación del servicio, se considera 
confidencial, respondiendo el CONTRATISTA de un uso inadecuado de la misma, por sí o por parte de su personal, quedando 
afectada la fianza al cumplimiento de esta obligación. 

5.- GARANTÍAS 

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato objeto de regulación mediante el 
presente documento, ECCSA podrá exigir al CONTRATISTA la constitución de una garantía, a cuyo efecto podrá optar entre 
las siguientes formas de aseguramiento: 

- Aval bancario otorgado por entidad de crédito española o extranjera con representante en España, o de Sociedad de 
Garantía Recíproca. 

- Contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución. 

- Constitución de depósito en efectivo, o mediante valores de las características fijadas en el Reglamento de la Caja General 
de Depósitos, en la forma y condiciones establecidas en dicho Reglamento. 

- Retención del cinco por ciento (5%) del precio del contrato a practicar de las facturaciones que en cada caso correspondan. 

Una vez vencido el término del contrato sin que existan responsabilidades que puedan afectarla, se procederá a la 
cancelación y devolución de la garantía. 

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantía genérica global, se afectará al cumplimiento del contrato el importe de 
la misma que corresponda, operando desde ese momento como concreta garantía. 

6.- PLAZO 

El plazo para la ejecución del contrato será el que se determine en el documento de Adjudicación, que deberá ajustarse al 
programa de trabajo convenido, sin que se pueda modificar, salvo aceptación expresa por escrito de ECCSA. 

Asimismo, salvo pacto en contrario, el inicio del cómputo de dicho plazo será a partir de la firma de la Adjudicación por las 
partes. 

7.- INSPECCIÓN Y CALIDAD 

El CONTRATISTA efectuará el necesario control sobre la calidad del servicio para constatar permanentemente su correcta 
ejecución. ECSSA se reserva la facultad de verificar dicha calidad, bien por sí mismo o por terceros, estando el CONTRATISTA 
obligado a facilitar la realización de tales labores. 

8.-REPLANTEO  

Como trámite previo a cualquier operación de ejecución material de las obras o instalaciones se procederá a su replanteo, 
a cuyo fin las partes fijarán el lugar, la fecha y la hora.  
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La incomparecencia, sin causa justificada, por parte del CONTRATISTA, se considerará como renuncia a la adjudicación. Los 
resultados del replanteo se reflejarán en el Acta que será firmada por los representantes de cada parte. Si hubiera 
modificaciones al proyecto base del Contrato, se hará constar en el Acta de replanteo, quedando provisionalmente 
suspendida la iniciación de las obras.  

9.-MEDICIONES Y CERTIFICACIONES  

Las partes, mensualmente, procederán a realizar en la forma que se establece en el Contrato, la medición de los trabajos 
efectuados en el mes anterior, o de una sola vez, según sean los trabajos. Sobre la base de la misma, se expedirá la 
certificación correspondiente que permita la emisión de la factura por parte del CONTRATISTA.  

La asistencia del CONTRATISTA y/o su Delegado, es obligatoria y su incomparecencia injustificada se entenderá como 
aceptación de las mediciones practicadas por ECSSA.  

10.- FACTURACIÓN 

Una vez ejecutada, entregada a ECSSA y recibida por ésta la obra o instalación contratada, ECSSA deberá pagar y el 
CONTRATISTA tendrá derecho a cobrar el precio que resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios 
convenidos.  

La facturación se llevará a cabo mensualmente o de una sola vez, según proceda, de acuerdo con las certificaciones. La 
factura, original, deberá presentarse en el Departamento Financiero referenciando el contrato, en un plazo no superior a 
los veinte (20) días posteriores a la fecha factura, debiendo rectificarla para su actualización, en caso de presentarla con 
retraso.  

Dichos abonos no suponen recepción o aprobación de las obras o instalaciones certificadas y abonadas, si bien estas quedan 
en propiedad de ECSSA. Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportarán reconocimiento de deuda.  

11.- FORMA DE PAGO 

ECSSA abonará al contratista el precio dentro de los siguientes plazos: 

 - A los treinta (30) días siguientes a la expedición de las facturas. 

12.-NATURALEZA DE LOS ABONOS  

Los abonos al CONTRATISTA de las cantidades resultantes de las certificaciones que, en su caso, se expidan mensualmente, 
tienen el concepto de anticipos a cuenta del precio final de la obra o instalación contratada, que deberá abonar ECSSA, 
encontrándose sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición general final.  

13.-CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA no podrá ceder ni total ni parcialmente, así como subcontratar, los derechos y obligaciones que se deriven 
del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorización expresa y con constancia escrita de 
ECSSA, quien fijará los efectos de la misma. 

14.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los trabajos e información generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad de ECCSA, que será titular 
de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus resultados con las 
limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril 
y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y su normativa complementaria y de 
desarrollo. 

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerán expresamente 
mediante documento escrito a no divulgar información relacionada con el mismo durante su duración. 

15.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA no podrá ceder ni total ni parcialmente, así como subcontratar, los derechos y obligaciones que se deriven 
del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorización expresa y con constancia escrita de 
ECCSA, quien fijará los efectos de la misma. 



 

EXPEDIENTE 2021/0527-2 
 

 

pág. 9	

 

16.- PLAZO DE GARANTÍA 

Un (1) año a contar desde la recepción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran 
serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como consecuencia de su 
actuación. 

17.- RECEPCIÓN DE LA OBRA O INSTALACION 

La recepción de las obras o instalaciones deberá efectuarse, una vez terminadas totalmente en condiciones de perfecto 
estado, de inmediato uso o utilización, dentro del mes siguiente a la fecha de su terminación. En caso contrario, se notificará 
al CONTRATISTA los defectos encontrados para su subsanación dentro del plazo que se establezca, con independencia de 
aplicar las penalidades que correspondan o, en su caso, de resolver el contrato.  

18.- PENALIZACIONES. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como los 
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. En caso de incumplimiento defectuoso, de retraso o incumplimiento de 
finalización en los plazos determinados, o en caso de incumplimiento de los requisitos de calidad exigidos dada la naturaleza 
de las actuaciones que deberán cumplir con los requisitos de la normativa UEFA, ECSSA podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades en un porcentaje de hasta el 10% del precio del contrato, 
acumulativamente a la indemnización de daños y perjuicios que los incumplimientos pudieren ocasionar. 

La constitución en mora del CONTRATISTA no requerirá interpelación o requerimiento previo alguno por parte de ECSSA. 

19.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del Contrato las siguientes: 

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento. 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

20.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas a la preparación y 
adjudicación de los contratos celebrados por ECSSA. 

Serán competencia del orden jurisdiccional civil las cuestiones referidas a los efectos y extinción de los contratos celebrados 
por ECSSA. 

En Sevilla, a 28 de mayo de 2021. 
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MEMORIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

OBRA PARA LA TEMATIZACIÓN DE SALA DE PRENSA  

EXPEDIENTE 2021/0528-1 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Con motivo de la celebración de los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2021, que se celebrarán 
en el Estadio la Cartuja de Sevilla y con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos por 
la UEFA en relación con la dotación de una sala de prensa de carácter provisional en zona de la pista 
de calentamiento. 

Dada la urgencia de la actuación y en orden al cumplimiento de los requisitos de calidad y de 
idoneidad que deben reunir las instalaciones para Estadios de máxima categoría, según 
requerimientos y normativa UEFA, las empresas ofertantes deberán asumir un especial compromiso de 
aportación y disposición inmediata de todo tipo de medios humanos y materiales, dada la fecha de 
terminación de las actuaciones. Téngase especialmente en cuenta las penalidades que por retraso se 
pueden imponer de acuerdo con el punto 10 referente a las condiciones particulares para los contratos 
de obra.  

Por todo lo anterior se precisa la tematización de la sala provisional de prensa mediante la aportación 
y obra de los siguientes elementos: 

2. NECESIDADES 
 

       

Código  Nat  Ud  Resumen  CanPres  PrPres ImpPres

    SALA PROVISIONAL DE PRENSA 1  88.061,99 88.061,99

        
01.01         Capítulo    ELECTRICIDAD 1,00  12.710,48 12.710,48

        
01.01.01    Partida  UD.  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 1,00  1.920,00 1.920,00

    Cuadro general de mando y protección realizado, segun las especificaciones 
técnicas del esquema unifilar, realizado por la Dirección Facultativa. 

   

01.01.02    Partida  UD.  PUESTO DE SERVICIO PARA TV  2,00  182,00 364,00

    Puesto de servicio para televisión, formado por caja de cuatro módulos en la que 
instalamos toma de antena, una toma RJ‐45 para datos y dos toma de corriente de 
16 Amp. 
Unidad totalmente instalada. 

   

01.01.03    Partida  UD.  PUESTO DE TRABAJO  3,00  182,00 546,00

    Puesto de trabajo, formado por caja modular de seis elementos tipo Niessen o 
similar con dos tomas de corriente tipo schuko de 16 Amp. color blanco, dos tomas 
de corriente schuko 16 Amp. color rojo y dos tomas de datos RJ‐45. 
Unidad totalmente instalada y conexionada. 

   

01.01.04    Partida  UD.  PUNTO DE LUZ SIMPLE ENCENDIDOS 1,00  51,27 51,27

    Punto de luz simples encendidos, mediante conmutación para alimentación 
luminarias, compuesto por conductor de cobre flexible V‐750 (ES07Z1‐K) de 
sección 3x1,5 mm²., no propagador de la llama y sin emisiones, con p.p. de cajas de 
derivación, terminales y señalización. 
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01.01.05    Partida  UD.  PUNTO DE LUZ SIMPLE CARRIL ELECTRIFICADO 1,00  51,27 51,27

    Punto de luz simple para alimentación a carril electrificado, compuesto por 
conductor de cobre flexible V‐750 (ES07Z1‐K) de sección 3x1,5mm² no propagador 
de la llama y sin emisiones, con p.p. de cajas de derivación, terminales y 
señalización. 

   

01.01.06    Partida  UD.  PUNTO ALIMENTACIÓN LUMINARIAS 34,00  27,41 931,94

    Punto de alimentación a luminarias.    
01.01.07    Partida  UD.  CIRCUITO ALUMBRADO  4,00  187,60 750,40

    Circuito de alumbrado, formado por conductores de cobre flexible V‐750 (ES07Z1‐
K) de sección 3x1,5 mm². y tendido en tubo coarrugado métrica,parte proporcional 
de registros, pequeño material y mano de obra en montaje. 

   

01.01.08    Partida  UD.  CIRCUITO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICO 4,00  213,85 855,40

    Circuito alimentación eléctrica monofásico para proyector, formado por 
conductores de cobre flexible V‐750 (ES07Z1‐K) de sección 3x2,5 mm². y 
aislamiento 0,6/1kV., no propagador de la llama y sin emisiones, tendido en 
bandeja o tubo coarrugado. 

   

01.01.09    Partida  UD.  TOMAS DE CORRIENTE 16 Amp. NIESSEN SKY 13,00  52,40 681,20

    Tomas de corriente de 16 Amp., marca Niessen Sky.    
01.01.10    Partida  UD.  RED DE DATOS Y TELEFONÍA CAT‐6 1,00  2.925,00 2.925,00

    Red de datos y telefonía de categoría 6 Tendida sobre tubo coarrugado y bandeja. 
Unidad totalmente instalada. 

   

01.01.11    Partida  UD.  ARMARIO RACK  1,00  2.640,00 2.640,00

    Armario rack,completamente instalado para 72 tomas de datos ampliable, incluido 
cableado, latiguillos, electrónica, pequeño material y mano de obra en montaje. 

   

01.01.12    Partida  UD.  LÍNEA HDMI 2,00  77,00 154,00

    Línea HDMI de 15 ml., incluida canalización y montaje.    
01.01.13    Partida  ML.  CABLE COAXIAL PARA SEÑAL TV  160,00  5,25 840,00

    Cable coaxial para señal de TV, incluida canalización de tubo coarrugado métrica 
20, incluso p.p. de pequeño material y mano de obra en montaje. 

   

    1,00  12.710,48 12.710,48

        
01.02         Capítulo    ILUMINACIÓN 1,00  6.414,45 6.414,45

        
01.02.01    Partida  UD.  LUMINARIA EMPOTRABLE LED MULTIBIMBALO 32,00  168,00 5.376,00

    Luminaria empotrable tipo led modelo MULTIBIMBALO con lámpara 4000/KV, 
incluida mano de obra en instalación y montaje. 

   

01.02.02    Partida  ML.  CARRIL ELECTRIFICADO  4,30  241,50 1.038,45

    Carril electrificado, incluidos cuatro proyectores modelo y mano de obra en 
montaje. 

   

    1,00  6.414,45 6.414,45

        
01.03         Capítulo    MEGAFONÍA 1,00  14.391,21 14.391,21

        
01.03.01    Partida  ML.  CABLE AUDIO ESCRITORIO A ARMARIO SONIDO 80,00  2,46 196,80

    Cableado de audio de escritorio a armario de sonido.    
01.03.02    Partida  UD.  MICRO SOBREMESA CUELLO ALTO 3,00  243,60 730,80

    Micro sobre‐mesa cuello alto.     
01.03.03    Partida  UD.  AMPLIFICADOR 120 W. LÍNEA 100 V. 1,00  1.766,08 1.766,08

    Amplificador de 120 W. línea 100 V.    
01.03.04    Partida  UD.  COLUMNAS ACÚSTICAS 3 VÍAS 30 W. 6,00  755,28 4.531,68
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    Columnas acústicas de 3 vías 30 W.    
01.03.05    Partida  UD.  ALARGADERAS 30,00  23,52 705,60

    Alargaderas para sacar fuera del armario los conectores, para evitar manipulación.    

01.03.06    Partida  ML.  MICRO‐BALANCEADO  85,00  1,09 92,65

    Micro‐Balanceado.     
01.03.07    Partida  ML.  CABLE LIBRE OXÍGENO  210,00  1,12 235,20

    Cable Libre Oxígeno.     
01.03.08    Partida  UD.  PEQUEÑO MATERIAL Y MO MONTAJE 1,00  392,00 392,00

    Pequeño material y mano de obra de montaje.    
01.03.09    Partida  UD.  DISTRIBUCIÓN CANON PROFESIONAL DE 10 SALIDAS 1,00  2.570,40 2.570,40

    Distribución canon profesional de 10 salidas.    
01.03.10    Partida  UD.  INSTALACIÓN 1,00  3.170,00 3.170,00

    Instalación de todo lo descrito anteriormente, incluido pequeño material y mano 
de obra en montaje. 

   

    1,00  14.391,21 14.391,21

        
01.04         Capítulo    TV  1,00  1.630,10 1.630,10

        
01.04.01    Partida  UD.  SOPORTE TV VIVANCO LCD‐TV 23‐55 IN 1,00  132,10 132,10

    Soporte TV Vivanco LCD‐TV 23‐55 IN.    
01.04.02    Partida  UD.  TV SAMSUMG DE 55"  1,00  1.372,00 1.372,00

    TV Samsung de 55".     
01.04.03    Partida  UD.  MONTAJE DE SOPORTES DE TV Y MONTAJE DE TV 1,00  126,00 126,00

    Montaje de Soportes de TV y montaje de TV.    

    1,00  1.630,10 1.630,10

        
01.05         Capítulo    CLIMATIZACIÓN  1,00  7.950,20 7.950,20

        
01.05.01    Partida  UD.  EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CASSETTE DAIKIN 1,00  6.980,00 6.980,00

    Equipo de Aire Acondicionado, en régimen de bomba de calor tipo Cassette, marca 
Daikin modelo ZCAG125B, con una potencia frigorífica de 10.400 Frig. y 11.610 
Kcal. 

   

01.05.02    Partida  UD.  INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1,00  970,20 970,20

    Instalación de Equipo de Aire, incluido material y mano de obra en montaje.    

    1,00  7.950,20 7.950,20

        
01.06         Capítulo    OBRA CIVIL  1,00  28.856,63 28.856,63

        
01.06.01    Partida  M².  PASTA NIVELADORA (1 MANO)  85,00  15,20 1.292,00

    Aplicación de 1 Mano de Pasta Niveladora.    
01.06.02    Partida  M².  MOQUETA FLASH LINE COLOR 4289006 RUBY FLASH 85,00  58,65 4.985,25

    Obra y colocación de Moqueta Interface FLASH LINE,+.    
01.06.03    Partida  M².  REPARACIÓN PAVIMENTO EXISTENTE 85,00  23,90 2.031,50

    Reparación de Pavimento existente.    
01.06.04    Partida  UD.  PERFILES REMATE PAVIMENTO NECESARIOS 3,00  38,60 115,80

    Perfiles de remate de pavimento necesarios.    
01.06.05    Partida  M².  T1: FALSO TECHO Y‐12.5 C/VAR CONTINUO 85,00  35,60 3.026,00
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    Obra y colocación de falso techo formado por una placa de catón‐yeso de 13 mm. 
resistente al agua. de espesor, según U.N.E.102‐023, (PLADUR‐N 13 mm.), 
atornillado sobre una estructura oculta de chapa de acero galvanizada, formada 
por perfiles T/C de 40 mm. de ancho cada 40 cms. y perfilería "U" de 34x31x34 
mm., con tornillos autoperforantes de acero galvanizado PM‐25 mm., y tornillos de 
acero MM‐3,5x9,5 mm., incluso horquillas, piezas de empalme, juntas con cinta y 
pasta, elementos de suspensión y fijación, totalmente terminado y listo para pintar 
o imprimir, según NTE‐RTP. Altura 2,80 mts. 
Incluso trampillas y registros para instalaciones donde fuere necesario. Incluso 
apertura de huecos para luminarias. Incluso estructura auxiliar o elementos 
necesarios para su sustentación. 

   

01.06.06    Partida  M².  TIPO 4: TRASDOSADO AUTOPORTANTE CARTÓN‐YESO 15+46/300 H PPF ARRI 114,00  36,12 4.117,68

    Obra y colocación de trasdosado autoportante para muros, formado por una placa 
de cartón‐yeso de 15 mm. PPF. de espesor (UNE 102.023), atornillada a estructura 
metálica de chapa de acero galvanizado de46 mm. de ancho, fijada con tornillos 
autoperforantes de acero y montantes cada 300 mm., CON AISLAMIENTO 
ACÚSTICO A BASE DE LANA DE ROCA de 40 mm. de espesor (incluida sujeción a 
estructura o pladur), i/replanteo auxiliar, nivelación, sujeción de canalizaciones, 
recibido de cajas para mecanismos, encintado y tratamiento de juntas y limpieza, 
totalmente terminado y listo para pintar. Hasta 10 cms. por encima de falso techo, 
290 cms. Incluso parte proporcional de refuerzos y estructura auxiliar para sujeción 
de sanitarios y placas de anclaje. Incluida apertura de huecos para instalaciones, 
cajas de mecanismos, pasos de conductos de clima y ventilación, etc. 

   

01.06.07    Partida  M².  R1: PINT PLAST VIN LIS INT HRZ O VERT 80,00  23,65 1.892,00

    Revestimiento a base de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, 
satinada color a elegir por la propiedad mate o brillo lavable, resistente al exterior, 
con brillo superior al 70%, sobre loneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con 
acabado satinado, en color blanco, sobre superficie horizontal de techo o vertical 
de ladrillo, yeso o mortero de cemento, PYL, previo lijado de pequeñas adherencias 
e imperfecciones, mano de fondo con pintura vinílica diluida muy fina, plastecido 
de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP‐24. Medido a cinta corrida. 

   

01.06.08    Partida  M².  PINTURA PLÁSTICA BLANCA  198,00  6,80 1.346,40

    Pintura Plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos 
de acabado (rendimiento 0,125 l/m² cada mano). 

   

01.06.09    Partida  UD.  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA  1,00  1.980,00 1.980,00

        
01.06.10    Partida  UD.  GESTION RESIDUOS Y TRANSPORTE VERTEDERO 1,00  3.450,00 3.450,00

    Carga y trasnporte a vertedero de material sobrante incluida gestion de residuos    

01.06.14    Partida  UD.  LIMPIEZA FINAL DE OBRA  1,00  1.920,00 1.920,00

        
01.06.15    Partida  UD.  SEGURIDAD Y SALUD  1,00  2.700,00 2.700,00

        

    1,00  28.856,63 28.856,63

        
01.07         Capítulo    MOBILIARIO 1,00  16.108,92 16.108,92

        
01.07.01    Partida  UD.  SILLA OPERATIVA PIEL RUEDAS NEGRO 3,00  370,00 1.110,00

    Suministro y colocación de Silla Operativa de Piel con ruedas, en color negro.    

01.07.02    Partida  UD.  MESA CONFERENCIA PRENSA SOBRE TARIMA ELEVADA 1,00  14.998,92 14.998,92
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    Mesa conferencia presna sobre tarima elevada de dimensiones 3,60x0,80x0,80 en 
madera lacada azul satinado y vidrio templado extralacado canto ingletes,<con 
IMPRESION DIGITAL fondol lacado en rojo con escudo REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE FUTBOL y Ral RFEF 

   

    1,00  16.108,92 16.108,92

    1  88.061,99 88.061,99
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T1 TIRA FLEXIBLE DE LED MODELO BELL IP65 24V-DC
NEGRO 3,2m 24W/MTS - 2200LM 4000ºK

T2 TIRA FLEXIBLE DE LED MODELO ARAE 6 IP20 24V-DC
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