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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATO DE

“OBRAS DE EJECUCION DE CABINA DE CONTROL DE MEDIOS EN GRADERIO” “EXPTE.
2021/0525-3”

VINCULADO AL “CONTRATO DE SEDE PARA ALBERGAR PARTIDOS EN SEVILLA,
APENDICE B” PARA LA CELEBRACION EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA DE
CUATRO PARTIDOS DE LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE FUTBOL DE
LA UEFA 2020, SUBVENCIONADOS MEDIANTE LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE 5 DE MAYO DE 2021

1. ANTECEDENTES. SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN ESTE
CONTRATO INCLUIDO EN LAS ACTUACIONES NECESARIAS RELACIONADAS EN EL
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA UEFA Y ECSSA A EFECTOS DE LA CELEBRACION DE LA
UEFA EURO 2020 EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA.

La Unién de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA), es el érgano rector del fitbol europeo.
Es una asociacion de federaciones que cuenta con una organizaciéon global que incluye a 55
federaciones nacionales.

Sus obijetivos son, entre otros, hacer frente a todas las cuestiones relativas al futbol europeo;
promover el fitbol en un espiritu de unidad, solidaridad, paz, comprensién y juego limpio sin ningin
tipo de discriminacién politica, de raza, religién, género o cualquier otra; salvaguardar los valores
del futbol europeo; promover y proteger los estdndares éticos y el buen gobierno del fitbol
europeo; mantener relaciones con todas las partes implicadas en el futbol europeo; y apoyar vy
salvaguardar a sus federaciones miembro por el bienestar general del fitbol europeo.

La UEFA es una sociedad inscrita en el registro mercantil dentro del marco del cédigo civil
suizo. Su sede estd ubicada en Nyon (Suiza). Es una confederaciéon continental reconocida por el
maximo organismo del fitbol mundial, la FIFA, cuya sede se encuentra en Zurich (Suiza).

En el desarrollo de sus funciones y competencias organiza cada cuatro afios la competicién de
mdaximo nivel de futbol europeo de selecciones nacionales, bajo la denominacién UEFA EURO,
también conocida popularmente como EUROCOPA.

La UEFA EURO 2020 serd la decimosexta ediciéon del torneo europeo de selecciones
nacionales. Originalmente se iba a disputar en 2020, sin embargo, el torneo fue pospuesto hasta
2021 debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta la salud puiblica a nivel mundial desde el
primer semestre del afio 2020.

Por primera vez, la fase final de la Eurocopa tendrd como sedes a ciudades de 12
federaciones nacionales diferentes del continente, segin decisiéon adoptada en enero de 2013 por el
Comité Ejecutivo de la UEFA, para celebrar el 60.° aniversario de esta competicién. El organismo
continental elaboré unos informes que fueron presentados ante su Comité Ejecutivo, que determiné el
19 de septiembre de 2014, en Ginebra (Suiza), las 12 ciudades que albergarén el torneo, y entre
ellas figuraba Bilbao como sede de la fase clasificatoria en la que participa la seleccién espariola.

El pasado 21 de abril, y a pesar del periodo plazo de tiempo que resta para la celebracién
del torneo, la UEFA rescindié el contrato que suponia la celebraciéon de los encuentros en el Estadio
de San Mamés, de Bilbao, de los cuatro partidos de la UEFA EURO 2020. En este sentido, como
consecuencia de la decisién de la UEFA de considerar que no se cumplirian los requerimientos precisos
para celebrarse en dicha ciudad la competiciéon con normalidad, dada la extraordinaria situaciéon de
excepcionalidad ocasionada por la pandemia, se abrié la posibilidad de una reubicaciéon en una
ciuvdad espaiiola en donde si pudiera ser posible la celebracién de esos cuatro partidos que iban a
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jugarse en Bilbao, ( los tres de la fase de grupos de la seleccién espafiola dentro del grupo E y uno
de octavos de final).

En este sentido no fue hasta el 16 de abril de 2021 cuando se firma una declaracién de
intenciones entre el Consejo Superior de Deportes, en representaciéon del Gobierno de Espaiia, por la
Junta de Andalucia, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Real Federacién Espaiiola de Fitbol (RFEF)
asi como por Estadio de la Cartuja de Sevilla, Sociedad Anénima, (ECSSA1), teniendo por objeto
comprometerse a contribuir en el marco de las competencias y fines sociales de cada ung,
respectivamente, a que se pudieran reubicar los partidos en Sevilla, si bien de forma condicionada a
la suscripcion de determinados compromisos con la UEFA por cada una de estas Administraciones y
entidades.

De este modo, se daba el primer paso para que la ciudad de Sevilla aspirase a albergar
cuatro partidos de la Eurocopa de Naciones, y en concreto se proponia por las Administraciones
Publicas firmantes de dicho acuerdo, las cuales algunas ostentan representaciéon en el Consejo de
Administracién de esta sociedad, y que estos partidos se celebrasen en concreto en el estadio de la
Cartuja cuya gestion, explotacion y mantenimiento corresponde a esta entidad.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de UEFA reunido el pasado dia 23 de abril de 2021 en
Nyon (Suiza) ha decidido que sea Sevilla, concretamente el Estadio de La Cartuja, en lugar de
Bilbao, la sede espafiola para la préxima UEFA EURO 2020 de selecciones nacionales de futbol, que
se celebrard del 11 de junio al 11 de julio de 2021, para lo cual ha sido necesaria la suscripcién de
una serie de compromisos entre distintas Administraciones y entidades expuestas como se ha
expuesto.

En lo que se refiere a ECSSA, como operador y propietario del Estadio, le correspondia la
suscripcidon de un documento denominado como “Seccién B documento 7 contrato del estadio”.

De dicho documento surgen las necesidades de contrataciéon a satisfacer en el presente
procedimiento cuyo inicio se propone. En concreto se propone la apertura del procedimiento a
efectos de proceder a la contratacién de obras de OBRAS DE EJECUCION DE CABINA DE
CONTROL DE MEDIOS EN GRADERIO, dado que ésta es una de las actuaciones relacionadas en
el punto 43, Ambito REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICOS EURO y Asunto TRIBUNA DE MEDIOS,
del apéndice B del documento mencionado al que se remite el apartado 4.1 del CONTRATO DE
SEDE.

Es decir, la presente contratacién, satisfard la necesidad de acometer una de las obras
necesarias relacionados en el contrato de sede para el estadio, a fin de poder albergar esos
partidos de primer nivel. Ello unido a la obsolescencia normal de la instalacién, la cual ha cumplido
mdas de 20 afios, justifican alin mds inversiones. Cumple mencionar ademds que la sociedad ha
carecido tradicionalmente de los recursos para ello en el pasado, siendo esta una oportunidad
ademds anadida para que el estadio sea devuelto al estado de excelencia que tuvo en el momento
de su inauguracién.

A estos efectos, se llevd a cabo una sesién del Consejo de Administracién el dia 27 de abril
de 2021 por el cual se considerd, por mayoria del Consejo de Administracién, que no podrian
acordarse la suscripciéon del documento denominado como “Seccién B documento 7 contrato del
estadio” con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios para afrontar los gastos, y por ello se
acordd la solicitud de una subvencién excepcional a la Consejeria de Educacién y Deporte de la
Junta de Andalucia, en donde se detallaban los importes especificos de cada una de las actuaciones
necesarias, una vez que la UEFA determiné los requisitos necesarios para llevar a cabo la celebracién
de los partidos.

1 Previa deliberacion de su Consejo de Administracion.
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Dicha solicitud, aprobada previamente por el Consejo de Administracién, se recogian
pormenorizadamente todas las actuaciones requeridas por importe de 5.446.000 euros. En este
sentido, dada la inexistencia de bases reguladoras especificas, y de conformidad, con lo dispuesto en
el articulo 22.2 ¢) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pues se
acreditaban razones de interés publico, social, econémico justificado el dia 5 de mayo de 2021,
mediante Orden del Excmo. Sefior Consejero de Educacién y Deporte de la Junta de Andalucia se
otorga la subvencién excepcional de 4.956.000,00 euros, para la financiacién de obras de
adecuaciéon y adaptacién del Estadio de la Cartuja de Sevilla y costes operacionales como sede para
la celebracién de diferentes partidos de la UEFA EURO 2020, estableciéndose una relacién
detallada de los conceptos subvencionados.

Una vez otorgada la subvencién, y dada la premura para acometer en el menor plazo de
tiempo todas las actuaciones, ese mismo dia se lleva a cabo un nuevo Consejo de Administraciéon de
ECSSA que tiene como orden del dia entre otros puntos con relacién a la contratacién necesaria
informar de la necesidad de la suscripcion de un Convenio con la RFEF, en su cardcter de
representante de la UEFA, en materia de asistencia técnica a efectos de asesoramiento en la
contratacién en expedientes vinculados al documento “Seccién B documento 7 contrato del estadio”
Unicamente para aquéllos caso en que sea necesario. Por otro lado, se informa al Consejo de
Administracién a efectos de que por parte de éste se acuerde las actuaciones a efectos de dar desde
el primer momento la mdxima publicidad a la contratacién que ha de ser llevada a cabo. Asimismo
se eleva informe justificativo de utilizacién del Procedimiento Minimo a los que se refiere el apartado
10.3 de las Instrucciones de Contrataciéon aprobadas por el Consejo el 21 de junio de 2018, bien por
razén de urgencia dado que existen actuaciones que si se realizaren conforme a los plazos del
procedimiento ordinario no podrian ejecutarse antes de la celebracién de los partidos si bien no
obstante garantizando, en la medida de lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e
igualdad. O bien utilizar este procedimiento por razones de exclusividad o por razones técnicas, sélo
en aquellos casos que no sea no siendo posible la concurrencia, siempre que quede justificado
debidamente en el expediente.

El 5 de mayo de 2021 se aprueba por el Consejo de Administracién llevar cabo las obras
con cargo al presupuesto aprobado por la subvencién excepcional otorgada ese mismo dia.

El dia 6 de mayo finalmente se ha suscrito el documento “Seccién B documento 7 contrato del
estadio”.

2. OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCION TECNICA DE LAS NECESIDADES DE LA
CONTRATACION CON RELACION AL DOCUMENTO “SECCION B DOCUMENTO 7, CONTRATO
DEL ESTADIO [CONTRATO DE SEDE]”.

El objeto del presente contrato es la contratacién de obras de OBRAS DE EJECUCION DE
CABINA DE CONTROL DE MEDIOS EN GRADERIO, recogido en el punto 43, Ambito
REQUISITOS ADICIONALES ESPECIFICOS EURO y Asunto TRIBUNAS DE MEDIOS, de la “Seccién B
documento 7 contrato del estadio” [CONTRATO DE SEDE], y relacionado en la partida 14 de
INVERSIONES de la Orden de 5 de mayo de 2021 de concesién de la subvencién excepcional de la
Consejeria de Educacién y Deporte.

La actuacién consiste en la obra recogida en la Memoria Descriptiva y Técnica de los
requerimientos del contrato, que se adjunta como Pliego de Prescripciones Técnicas, que forma
parte integrante de la presente memoria.

3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

Conforme a lo expuesto en el apartado 1 anterior, la sociedad ECSSA no cuenta con los
medios humanos ni técnicos para llevar a cabo las funciones descritas en el punto anterior, objeto del
contrato, por lo que es necesario el concurso de empresas del sector que lleven a cabo estas
actuaciones con garantias.




ESTADIO

WCARTUJA
\_'m.‘]/‘y

“EXPTE. 2021/0525-3"

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se propone designar a D. Daniel F. Oviedo Barrera como responsable del seguimiento y
control de las actuaciones que constituyen el objeto del contrato, y aquellas que se deduzcan de las
estipulaciones del mismo, con objeto de garantizar su adecuada ejecucién y la notificacién que
corresponda a la empresa adjudicataria del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El procedimiento elegido para la presente contrataciéon es el del apartado 10.3 b) de las
Instrucciones por razén de la urgencia.

Se estima adecuada la utilizaciéon del presente procedimiento dado que se cumplen los
requisitos determinados en dichas Instrucciones aprobadas por el Consejo el 21 de mayo de 2018.
Asi se estima de imposible ejecucién si se tramitare por los procedimientos ordinarios, la urgencia y
extraordinario de las circunstancias se acreditan dada las fechas en las que el propio Consejo ha
aprobado las actuaciones a realizar el 5 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta el plazo de
ejecucién previsto en el apartado n° 6 de esta memoria, su ejecucién resultaria imposible si no
acudiéramos a este procedimiento. No obstante, y de acuerdo los principios que inspiran la
contratacion de los poderes no adjudicadores que no tienen la condicién de Administracién Publica
recogidos en los arts. 321 y ss. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico se ajustardn a efectos de garantizar la debida publicidad, concurrencia e igualdad de trato
a los licitadores.

Desde publicacién del acuerdo de inicio se abre fase de presentacién de ofertas pudiéndose
remitir ofertas remitir al correo electrénico secretaria@estadiolacartuja.es

De las ofertas recibidas se realizard por el érgano de contratacién, de acuerdo con los
requerimientos sefialados en el apartado 2 de esta memoria un informe propuesta, de tal modo que
se justifique que conforme al presupuesto de la presente licitaciéon cudl es la oferta que en mayor
medida cumple con el articulo 145.4 de la LCSP, teniendo en cuenta como criterios de adjudicacion
aquellos que permitan obtener las obras de gran calidad siempre que respondan lo mejor posible a
las necesidades de contratacién. Para ello se modulard el criterio precio, si bien hasta el limite en las
ofertas econémicas de manera que no se desvirtie la calidad de la propuesta ofertada.

Acto seguido se realizard la adjudicaciéon de contrato por el érgano competente y se
procederd a la notificacién por correo electrénico bastando ello para su formalizacién.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién se iniciard al dia siguiente de la formalizacién del contrato, con fecha
final de ejecucién anterior al 10 de JUNIO.

Lugar de ejecucién: Estadio La Cartuja de Sevilla.

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

En el cdlculo de los costes se ha atendido a los criterios establecido en el art. 100 LCSP. El
precio maximo de licitacion serd de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO (74.319,55 €), excluido el 21 % de .V.A. y demds impuestos legales2.

8. CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Existe crédito tras la concesién de la subvencién a la que haciamos referencia. De este modo,
los gastos generados por el presente contrato se imputardn a la partida correspondiente, sin que
pueda sobrepasar el importe maximo.

2 Precios tomados de la Base de Costes de la Construccion de Andalucia (BCCA).
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1.- OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y REGIMEN JURIDICO.
Las prescripciones del presente Contrato serdn de aplicacién general a los contratos que suscriba el ESTADIO LA CARTUJA
DE SEVILLA S.A. (En adelante ECSSA)
Este documento, en prueba de conformidad, serd firmado por las partes. El orden de prelacién de los documentos y anexos
que componen el contrato serd el siguiente:
Primero: El presente Contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar:
. Presupuesto
e  Cuadro de Precios
e Oferta del CONTRATISTA
Segundo: Otra documentacién que haya servido de base al contrato, por el siguiente orden de prelacién:
e  Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares
e  Condiciones Técnicas y/o Facultativas Generales
. Planos
. Plan de programacién de los trabajos
e  Estudio de Impacto Ambiental, si procede
. Plan de Aseguramiento de Calidad, si lo requiere el Pliego de Condiciones Particulares y/o el Proyecto.
Tercero: La Memoria y mediciones del proyecto

2.- REPRESENTACION DE LAS PARTES
El CONTRATISTA comunicard oportunamente a ECSSA el nombre de la persona designada para representarle con
capacidad y poder suficientes conforme a Derecho para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA estd obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en materia
fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. El
CONTRATISTA asumird los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, pudiendo
ECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin derecho al pago de
indemnizaciones por la demora en el pago del servicio.

Se exceptia de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Aradido (IVA), que el CONTRATISTA desglosard y consignard, en
forma distinta y separada de la base imponible y con expresién del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley reguladora y en el Reglamento de dicho impuesto. EI CONTRATISTA se compromete expresamente a
la declaracién e ingreso de las cuotas que le correspondan por este impuesto, de conformidad con las citadas normas
vigentes en esta materia.

Serdn de cargo del contratista los TRIBUTOS, de cualquier naturaleza y cardcter, que graven los diversos conceptos
derivados de la ejecucién del contrato.

La indemnizacién de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante o como
consecuencia de la ejecucién del servicio contratado, serdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA garantizard a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a la
obra o instalacién durante un periodo méximo de 10 afios contados a partir de la fecha de Recepcién de la obra o
instalacién.

Asimismo se responsabilizard de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de 10 afios a partir
del Acta de Recepcidn.

Si en la ejecucién de las obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de averias, interferencias o
perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, ademds de la obligacion de repararlas con urgencia, deberd indemnizar a
esta, no sélo por el dafio emergente sino también por el lucro cesante, asi como por las cantidades que ECSSA hubiera de
abonar, en su caso, como consecuencia de las citadas averias, interferencias o perturbaciones.

Una vez terminada la ejecucién de la obra o instalacién, el CONTRATISTA deberd dejar vacios y libre de materiales los
locales e instalaciones de ECSSA o de terceros que hubiera ocupado durante su ejecucién, corriendo de su cuenta la
limpieza y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutard dichos trabajos por si
o por terceros, detrayendo su importe de la facturacién final.

El CONTRATISTA estd obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e inmediaciones, las sefiales
precisas para indicar el acceso, la circulacion de las zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro.

El CONTRATISTA deberd minimizar la emisién de ruidos y vibraciones en la realizacién de las actividades objeto de este
contrato. En todo caso deberd poder acreditar el cumplimiento de la legislacién sectorial, autonémica o local, que en estos
campos resulte de aplicacién en cada momento y lugar.

El CONTRATISTA estd obligado a comunicar al responsable por parte de ECSSA cualquier previsible emisiéon a la
atmésfera, vertidos liquidos, la generacién de residuos o la liberacién de sustancias agresivas, que puedan producirse como
consecuencia de sus trabajos, asumiendo a su vez, el coste que pueda derivarse por dichos conceptos.

Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe modificar de alguna forma las
instalaciones (imprimacién de suelos, canalizacién de desagies, balizamiento de zonas, etc.) lo notificard al responsable de
ECSSA con la suficiente antelacién. En ningin caso la actividad del CONTRATISTA podrd generar una contaminacién del
suelo propiedad o gestionado por ECSSA, ni al suelo de cardcter publico o privado no perteneciente a ECSSA, siendo de
cuenta y cargo de aquél el coste que se derive de tal circunstancia. El contratista deberd adoptar y cumplir las medidas de
prevencién de incendios forestales, y el resto de las medidas de cardcter medioambiental que resulten de obligado
cumplimiento conforme a la normativa vigente en la materia.

El CONTRATISTA queda obligado a retirar los residuos de cualquier tipo producidos en las obras o en las instalaciones
objeto del presente Contrato. Su recogida y transporte a vertedero autorizado o a gestor final para su eliminacién o
valoracién, se realizard por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo, debiendo presentar a ECSSA la
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documentacion acreditativa de que dichas acciones han sido realizadas correctamente, ajusténdose a la legislacion
comunitaria, estatal, autonémica o local que sea de preceptiva aplicacién en el lugar en que se ejecuten dichas obras o
instalaciones. La indemnizaciéon de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante
o como consecuencia de la ejecucion de las obras, serdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Para el supuesto de que ECSSA o cualquiera de sus agentes fueran condenados como responsables civiles directos o
subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, como consecuencia de los dafios que se ocasionen, por
incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumird el coste econdémico total de dicha
responsabilidad, que le serd aplicada por ECSSA de forma automdtica por via de compensacién y/o repeticién.

EL CONTRATISTA vendré obligado a suministrar al personal de ECSSA, la formacién técnica para el uso, reparacion y
mantenimiento adecuados, de las obras objeto de contrato y a entregar a ECSSA toda lo documentacion técnica
concerniente, a fin de facilitar dichas labores de uso, mantenimiento y reparacién.

4-. CUMPLIMIENTO DE NORMAS, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se responsabiliza del cumplimiento de toda la normativa legal vigente en la ejecucién de los servicios
contratados. Asimismo, vendrd obligado a solicitar y obtener, sin coste adicional para ECSSA, las autorizaciones, permisos o
licencias de cualquier indole, que sean precisas. Toda informacién derivada de la prestacién del servicio, se considera
confidencial, respondiendo el CONTRATISTA de un uso inadecuado de la misma, por si o por parte de su personal,
quedando afectada la fianza al cumplimiento de esta obligacién.

5.- GARANTIAS

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato objeto de regulacién mediante el
presente documento, ECCSA podrd exigir al CONTRATISTA la constitucién de una garantia, a cuyo efecto podré optar
entre las siguientes formas de aseguramiento:

+ Aval bancario otorgado por entidad de crédito espafiola o extranjera con representante en Espaiia, o de Sociedad de
Garantia Reciproca.

- Contrato de seguro de caucién celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucién.

- Constituciéon de depédsito en efectivo, o mediante valores de las caracteristicas fijadas en el Reglamento de la Caja
General de Depésitos, en la forma y condiciones establecidas en dicho Reglamento.

- Retencidén del cinco por ciento (5%) del precio del contrato a practicar de las facturaciones que en cada caso
correspondan.

Una vez vencido el término del contrato sin que existan responsabilidades que puedan afectarla, se procederd a la
cancelacién y devolucién de la garantia.

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantia genérica global, se afectard al cumplimiento del contrato el importe
de la misma que corresponda, operando desde ese momento como concreta garantia.

6.- PLAZO

El plazo para la ejecucién del contrato serd el que se determine en el documento de Adjudicacién, que deberd ajustarse al
programa de trabajo convenido, sin que se pueda modificar, salvo aceptacién expresa por escrito de ECCSA.

Asimismo, salvo pacto en contrario, el inicio del cémputo de dicho plazo serd a partir de la firma de la Adjudicacién por las
partes.

7.- INSPECCION Y CALIDAD

El CONTRATISTA efectuard el necesario control sobre la calidad del servicio para constatar permanentemente su correcta
ejecucion. ECSSA se reserva la facultad de verificar dicha calidad, bien por si mismo o por terceros, estando el
CONTRATISTA obligado a facilitar la realizacién de tales labores.

8.-REPLANTEO

Como tramite previo a cualquier operacién de ejecucién material de las obras o instalaciones se procederd a su replanteo,
a cuyo fin las partes fijardn el lugar, la fecha y la hora.

La incomparecencia, sin causa justificada, por parte del CONTRATISTA, se considerard como renuncia a la adjudicacién. Los
resultados del replanteo se reflejardn en el Acta que serd firmada por los representantes de cada parte. Si hubiera
modificaciones al proyecto base del Contrato, se haré constar en el Acta de replanteo, quedando provisionalmente
suspendida la iniciacién de las obras.

9.-MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

Las partes, mensualmente, procederdn a realizar en la forma que se establece en el Contrato, la medicién de los trabajos
efectuados en el mes anterior, o de una sola vez, segin sean los trabajos. Sobre la base de la misma, se expedird la
certificacién correspondiente que permita la emisién de la factura por parte del CONTRATISTA.

La asistencia del CONTRATISTA y/o su Delegado, es obligatoria y su incomparecencia injustificada se entenderd como
aceptacién de las mediciones practicadas por ECSSA.

10.- FACTURACION

Una vez ejecutada, entregada a ECSSA y recibida por ésta la obra o instalacion contratada, ECSSA deberd pagar y el
CONTRATISTA tendré derecho a cobrar el precio que resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios
convenidos.

La facturacién se llevard a cabo mensualmente o de una sola vez, segin proceda, de acuerdo con las certificaciones. La
factura, original, deberd presentarse en el Departamento Financiero referenciando el contrato, en un plazo no superior a
los veinte (20) dias posteriores a la fecha factura, debiendo rectificarla para su actualizacién, en caso de presentarla con
retraso.

Dichos abonos no suponen recepcién o aprobacién de las obras o instalaciones certificadas y abonadas, si bien estas
quedan en propiedad de ECSSA. Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportardn reconocimiento de deuda.
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11.- FORMA DE PAGO
ECSSA abonard al contratista el precio dentro de los siguientes plazos:
- A los treinta (30) dias siguientes a la expedicién de las facturas.

12.-NATURALEZA DE LOS ABONOS

Los abonos al CONTRATISTA de las cantidades resultantes de las certificaciones que, en su caso, se expidan mensualmente,
tienen el concepto de anticipos a cuenta del precio final de la obra o instalacién contratada, que deberd abonar ECSSA,
encontrdndose sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién general final.

13.-CESION Y SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podrdé ceder ni total ni parcialmente, asi como subcontratar, los derechos y obligaciones que se deriven
del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorizacién expresa y con constancia escrita de
ECSSA, quien fijard los efectos de la misma.

14.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los trabajos e informacién generados durante el desarrollo del contrato serdn propiedad de ECCSA, que serd titular
de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus resultados con las
limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril
y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad, y su normativa complementaria y de
desarrollo.

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerdn expresamente
mediante documento escrito a no divulgar informacién relacionada con el mismo durante su duracién.

15.- CESION Y SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podrdé ceder ni total ni parcialmente, asi como subcontratar, los derechos y obligaciones que se deriven
del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorizacién expresa y con constancia escrita de
ECCSA, quien fijard los efectos de la misma.

16.- PLAZO DE GARANTIA
Un (1) afio a contar desde la recepcidn, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como
consecuencia de su actuacién.

17.- RECEPCION DE LA OBRA O INSTALACION

La recepcién de las obras o instalaciones deberd efectuarse, una vez terminadas totalmente en condiciones de perfecto
estado, de inmediato uso o utilizacién, dentro del mes siguiente a la fecha de su terminacién. En caso contrario, se notificard
al CONTRATISTA los defectos encontrados para su subsanacién dentro del plazo que se establezca, con independencia de
aplicar las penalidades que correspondan o, en su caso, de resolver el contrato.

18.- PENALIZACIONES.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del mismo, asi como los
plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. En caso de incumplimiento de esta obligacién, ECSSA podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de penalidades diarias en la proporcién de 0,12 por
601,01 euros del precio del contrato.

La constitucion en mora del CONTRATISTA no requerird interpelacién o requerimiento previo alguno por parte de ECSSA.

19.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucién del Contrato las siguientes:

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento.
- El mutuo acuerdo de las partes.

20.- LEY Y JURISDICCION APLICABLE

Serdn competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas a la preparacién y
adjudicacién de los contratos celebrados por ECSSA.

Serdn competencia del orden jurisdiccional civil las cuestiones referidas a los efectos y extincién de los contratos celebrados
por ECSSA.

En Sevilla, a 25 de mayo de 2021.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

MEMORIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LAS OBRAS DE EJECUCION DE CABINA DE CONTROL DE
MEDIOS EN GRADERIO, PARA LA EURO 2020 EN EL INTERIOR DEL ESTADIO LA CARTUJA DE SEVILLA

Con motivo de la celebraciéon de los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2021, que se celebrardn en el
Estadio la Cartuja de Sevilla y con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos por la UEFA en a
los espacios necesarios para los medios de comunicacién en el graderio de preferencia.

1. ANTECEDENTES

En la parte superior del graderio de preferencia existe un espacio didfano que es propicio para ubicar la
cabina de control de medios.

Con objeto de permitir la visibilidad del campo desde la cabina de control y no causar un impacto visual sobre
la arquitectura de la fachada, el cerramiento se realizard de vidrio. También se dispondrd un techo de carton-
yeso, el cual previamente se impermeabilizard.

Por otro lado, se dotard de las siguientes instalaciones a la cabina:

o  Electricidad — fuerza.
e  Electricidad — lluminacién.
e  Climatizacién.

Por Ultimo, es necesario dotar a esta zona con aseos, por lo que se ejecutard dos aseos diferenciados para
cada sexo.

2. PLANOS

ASED CABINA ASEC
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0.80

0.50 1.60

ASEO HOMBRES

3. PRESUPUESTO LICITACION

CAPITULO 01 CABINA

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

m CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2

Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores HO7V-K de 1,5 mm2 de
seccién nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso p.p.
de cajas de derivaciéon y ayudas de albaiileria; construido segin REBT. Medida la longitud ejecuta-

da desde la caja de proteccidén hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
1 12,00 12,00

m BANDEJA DE REJILLA 200x100 mm

Bandeja de rejilla de dimensiones 200x100 mm, electrocincada Clase 3 segin UNE-EN 61537 para
ambientes interiores sin contaminantes, fijada a forjado mediante sistema de cuelgue de longitud va-
riable y soporte en omega. Incluso p.p. de piezas especiales y conexiones. Construido segun
REBT. Medida la longitud ejecutada

1 70,00 70,00

u CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCION ALUMBRADO

Cuadro general de mando y proteccién para alumbrado, incluso tres diferenciales de 30 mA/40A,
tres magnetotermicos de 16 A, puesta a tierra y ayudas de albaiileria; construido segin REBT. Me-

dida la cantidad ejecutada.
1 1,00

u  PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO

Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre HO7V-K de 1,5 mm2 de seccién nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso mecanismos de primera
calidad empotrados y p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albaiiileria; construido segun REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

12,00 6,43 77,16
70,00 31,30 2.191,00
1,00 680,48 680,48
1,00 68,69 68,69

u  LUMINARIA EMPOTRADA 4 TUBOS 20 W DIF. RETIC. ALUM. 15x15 mm

Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada
en caliente, difusor de reticulas de 15x15 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de an-
chura, igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de 20 W, equipo eléctrico A.F. y ac-
cesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albaiileria; instalado segin REBT. Medida la

cantidad ejecutada.
6 6,00

11
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6,00 209,27

ud EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE - AIRE CONDUCTOS
Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, potencia frigorifica nominal 6,8
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo himedo en el interior 19°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorifica nominal 7,5 kW (temperatu ra
de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de
bulbo himedo en el exterior 6°C), diémetro de conexién de la tuberia de liquido 3/8", didmetro de co
nexién de la tuberia de gas 5/8", alimentacién monofasica (230V/50Hz), SEER 6,58 (clase A++),
SCOP 4,02 (clase A+), consumo de energia anual estacional en refrigeracién 362 kWh, consumo de
energia anual estacional en calefaccién 1637 kWh, formado por una unidad interior de paredFAA7 1A, con
ventilador de 3 velocidades, caudal de aire en refrigeracién a velocidad alta/media/baja 18/16/14
m3/min, caudal de aire en calefaccién a velocidad alta/media/baja 18/16/14 m3/min, dimensiones
290x1050x238 mm, peso 13 kg, presién sonora en refrigeracién a velocidad alta/me- dia/baja
45/42/40 dBA, presidn sonora en calefaccién a velocidad alta/media/baja 45/42/40 dBA, po
tencia sonora 61 dBA, con sefial de limpieza de filtro y filtro de aire de succién, control remoto multi
funcién, color blanco, Madoka BRCTH519W7, con programacién semanal, posibilidad de seleccio nar
modo estdndar o simplificado de hoteles, funcién marcha/paro, cambio de modo de funcionamien to,
limitacién de la temperatura de consigna, seleccién de la velocidad del ventilador y funciones avanzadas a
través de App para smartphone con conectividad Bluetooth Low Energy (BLE), y una unidad exterior
RZAG71NV1, caudal de aire en refrigeracién 68 m3/min, caudal de aire en calefac cion 75
m3/min, gas refrigerante R-32, compresor swing, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81 kg, presién
sonora en refrigeracién 46 dBA, presidn sonora en calefaccién 48 dBA, potencia sonora 64 dBA,
longitud méxima de tuberia 55 m, diferencia méxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior
30 m. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. El
precio no incluye la canalizacién ni el cableado eléctrico de alimentacién.

1,00 1,00

1.255,62

1,00 7.570,84
m2 IMPERMEAB, PINTURA RESINA EPOXI + ARM. FIBRA VIDRIO
Impermeabilizacién de suelos, formada por: mano de imprimacién y mano de acabado con pintura de
resinas epoxi eldstica de dos componentes exenta de disolventes y malla intermedia de armadura de
fibra de vidrio, con un peso total de 2,5 kg/m?2, incluso capa de regularizacién con mortero de cemen-
to M5 (1:6) de 2 cm de espesor. Medida la superficie ejecutada.
1 30,00 30,00

7.570,84

30,00 80,18
m2 MAMPARA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2)

Mampara fija ejecutada con perfiles de aleacién de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de laca-
do en color segin normas GSB con espesor minimo 60 micras,tipo IV (> 3 m2), incluso precerco de
perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado con patillas de fijacién, junquillos y juntas de
estanqueidad de neopreno, incluido formacién de huecos. Medida de fuera a fuera del cerco.

Frontal 1 9,26 2,24 20,74

Trasera 1 36,60 2,95 107,97

Laterales 2 4,66 9,32

2.405,40

m2 ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 10 mm

Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 10 mm, unidas por
una ldmina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 20 mm, clasificacion: ataque
manual, nivel B nimero homologacién DBT-2012 segin M° de L.E., colocado con perfil continuo, in-
cluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacién de junquillos; construido segin CTE e instruccio-

nes del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

Frontal 1 9,26 2,24 20,74

Trasera 1 36,60 2,95 107,97

Laterales 2 4,66 9,32

138,03 267,40
m2 TECHO DE CARTON YESO CON ENTRAMADO OCULTO
Techo de carton yeso, suspendida de elementos metdlicos ocultos, incluso p.p. de remate con para-

mentos y accesorios de fijacion. Medida la superficie ejecutada.
1 27,00 27,00

36.909,22

27,00 21,40
ud SILLA DE OPERADOR

Presupuestos anteriores 6,00

577,80

. 6,00 326,66
m LINEA GENERAL ALIMENT. 5x6 mm2 EMPOTRADA

Linea general de alimentacién instalada con cable de cobre de cinco conductores HO7V-K de 6 mm?2
de seccién nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de didmetro,

1.959,96
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incluso p.p. de pequefio material y ayudas de albaiileria; construida segin REBT y normas de la
compaiiia suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de proteccién hasta la
centralizacién de contadores.

Desde cuadro principal 1 70,00 70,00
70,00 16,16 1.131,20
ud MESA DE OPERADOR
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 640,89 3.845,34
TOTAL CAPITULO 01 CABINA .........oeeeeeeeneeeereeeresesenesssesesssssssssssssssssssssssesssssesessssssssnsesssesens 67.256,80
CAPITULO 02 ASEOS
u  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre HO7V-K de 1,5 mm2 de seccién nominal, empo-
trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso mecanismos de primera ca-
lidad empotrados y p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albaiileria; construido segin REBT.
Medida la cantidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 34,45 68,90
u  LUMINARIA SUPERFICIE 2 TUBOS 40 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm
Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en
caliente, difusor de reticulas de 30x30 mm construidas con chapas de aluminio de 15 mm de anchu-
ra, igualmente esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40 W, equipo eléctrico en AF. y
accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado segun REBT. Medida la cantidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00
. 2,00 187,69 375,38
u DESAGUE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON PVC 113 mm
Desagie de inodoro o vertedero formado por manguetén de PVC de 113 mm de didmetro exterior y
3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio material
y ayudas de albaiileria; segin CTE. Medida la cantidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00
N ; 2,00 52,44 104,88
u DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC DIAM. 32x2,4 mm
Desagie de lavabo de un seno formado por tubo con PYC de 32 mm de didmetro exterior y 2,4 mm
de espesor, instalado desde la vdlvula hasta el bote sifénico, incluso conexiones, contratubo, unio-
nes con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albaiiileria; segin CTE. Medida la canti-
dad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 29,52 59,04
u LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE
Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo de 0,70x0,50 m
pedestal a juego, tornillos de fijacién, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios
insinuados para griferia, construido segun CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacién, se-
llado y ayudas de albaiileria. Medida la cantidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 191,42 382,84
u INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijacién, asiento y tapa y llave de regulacién,
construido segun CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocacién, sellado y ayudas de alba-
fileria. Medida la cantidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 302,09 604,18
m2 SOLADO ROLLO VINILO 0,2 cm ESP. ADHESIVO
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Solado con rollos de vinilo de 0,2 cm de espesor, recibido con adhesivo sobre capa de mortero M10
(1:4) de 3 cm de espesor, incluso p.p. de pasta de alisado y limpieza; construido segin CTE. Medi-

da la superficie ejecutada.
2 2,72 5,44

u CABINA PARA ASEO 1,60 X 1,70 M DE TABLERO FENOLICO, INCL PUERTA

Cabina , de 1,60x1700 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales, trasera y altura media de de
2,50 m; estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

Presupuestos anteriores 2,00

5,44 57,44 312,47
2,00 2.577,53 5.155,06
7.062,75

TOTAL CAPITULO 02 ASEOS .......cceuruecnrnnuesensusesesssssssssssassssssssssssssssssssssssssesssssssssnsasssessssssess
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