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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL CONTRATO DE

OBRAS PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE MEGAFONIA “EXPEDIENTE
2021/0528-4"

VINCULADO AL “CONTRATO DE SEDE PARA ALBERGAR PARTIDOS EN SEVILLA,
APENDICE B” PARA LA CELEBRACION EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA DE
CUATRO PARTIDOS DE LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE EUROPA DE FUTBOL DE
LA UEFA 2020, SUBVENCIONADOS MEDIANTE LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE 5 DE MAYO DE 2021

1. ANTECEDENTES. SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN ESTE
CONTRATO INCLUIDO EN LAS ACTUACIONES NECESARIAS RELACIONADAS EN EL
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA UEFA Y ECSSA A EFECTOS DE LA CELEBRACION DE LA
UEFA EURO 2020 EN EL ESTADIO DE LA CARTUJA DE SEVILLA.

La Unién de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA), es el érgano rector del futbol europeo.
Es una asociacién de federaciones que cuenta con una organizacién global que incluye a 55
federaciones nacionales.

Sus objetivos son, entre otros, hacer frente a todas las cuestiones relativas al futbol europeo;
promover el futbol en un espiritu de unidad, solidaridad, paz, comprensién y juego limpio sin ningin
tipo de discriminacién politica, de raza, religién, género o cualquier otra; salvaguardar los valores del
futbol europeo; promover y proteger los estdndares éticos y el buen gobierno del fitbol europeo;
mantener relaciones con todas las partes implicadas en el fitbol europeo; y apoyar y salvaguardar
a sus federaciones miembro por el bienestar general del fitbol europeo.

La UEFA es una sociedad inscrita en el registro mercantil dentro del marco del cédigo civil
suizo. Su sede estd ubicada en Nyon (Suiza). Es una confederacién continental reconocida por el
mdximo organismo del futbol mundial, la FIFA, cuya sede se encuentra en Zuirich (Suiza).

En el desarrollo de sus funciones y competencias organiza cada cuatro afios la competicién de
maximo nivel de futbol europeo de selecciones nacionales, bajo la denominacién UEFA EURO, también
conocida popularmente como EUROCOPA.

La UEFA EURO 2020 serd la decimosexta edicién del torneo europeo de selecciones
nacionales. Originalmente se iba a disputar en 2020, sin embargo, el torneo fue pospuesto hasta 2021
debido a la pandemia por COVID-19 que enfrenta la salud piblica a nivel mundial desde el primer
semestre del afio 2020.

Por primera vez, la fase final de la Eurocopa tendrd como sedes a ciudades de 12
federaciones nacionales diferentes del continente, segun decisién adoptada en enero de 2013 por el
Comité Ejecutivo de la UEFA, para celebrar el 60.° aniversario de esta competicién. El organismo
continental elaboré unos informes que fueron presentados ante su Comité Ejecutivo, que determiné el
19 de septiembre de 2014, en Ginebra (Suiza), las 12 ciudades que albergardn el torneo, y entre
ellas figuraba Bilbao como sede de la fase clasificatoria en la que participa la seleccién espaiola.

El pasado 21 de abril, y a pesar del periodo plazo de tiempo que resta para la celebracién
del torneo, la UEFA rescindié el contrato que suponia la celebracién de los encuentros en el Estadio de
San Mamés, de Bilbao, de los cuatro partidos de la UEFA EURO 2020. En este sentido, como
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consecuencia de la decisién de la UEFA de considerar que no se cumplirian los requerimientos precisos
para celebrarse en dicha ciudad la competicién con normalidad, dada la extraordinaria situaciéon de
excepcionalidad ocasionada por la pandemia, se abrié la posibilidad de una reubicacién en una
ciudad espafiola en donde si pudiera ser posible la celebraciéon de esos cuatro partidos que iban a
jugarse en Bilbao, ( los tres de la fase de grupos de la seleccién espanola dentro del grupo E y uno
de octavos de final).

En este sentido no fue hasta el 16 de abril de 2021 cuando se firma una declaracién de
intenciones entre el Consejo Superior de Deportes, en representacién del Gobierno de Espaiia, por la
Junta de Andalucia, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Real Federacién Espafola de Futbol (RFEF)
asi como por Estadio de la Cartuja de Sevilla, Sociedad Anénima, (ECSSAT), teniendo por objeto
comprometerse a contribuir en el marco de las competencias y fines sociales de cada una,
respectivamente, a que se pudieran reubicar los partidos en Sevilla, si bien de forma condicionada a
la suscripcidon de determinados compromisos con la UEFA por cada una de estas Administraciones y
entidades.

De este modo, se daba el primer paso para que la ciudad de Sevilla aspirase a albergar
cuatro partidos de la Eurocopa de Naciones, y en concreto se proponia por las Administraciones
Publicas firmantes de dicho acuerdo, las cuales algunas ostentan representaciéon en el Consejo de
Administracién de esta sociedad, y que estos partidos se celebrasen en concreto en el estadio de la
Cartuja cuya gestion, explotaciéon y mantenimiento corresponde a esta entidad.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de UEFA reunido el pasado dia 23 de abril de 2021 en
Nyon (Suiza) ha decidido que sea Sevilla, concretamente el Estadio de La Cartuja, en lugar de Bilbao,
la sede espafiola para la préxima UEFA EURO 2020 de selecciones nacionales de futbol, que se
celebrard del 11 de junio al 11 de julio de 2021, para lo cual ha sido necesaria la suscripcién de una
serie de compromisos entre distintas Administraciones y entidades expuestas como se ha expuesto.

En lo que se refiere a ECSSA, como operador y propietario del Estadio, le correspondia la
suscripcién de un documento denominado como “Seccién B documento 7 contrato del estadio”.

De dicho documento surgen las necesidades de contratacién a satisfacer en el presente
procedimiento cuyo inicio se propone. En concreto se propone la apertura del procedimiento a efectos
de proceder a la contratacion del OBRAS PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE
MEGAFONIA, dado que ésta es una de las actuaciones relacionadas en el punto 9, Ambito
INFRAESTRUCTURAS TECNICAS y Asunto SISTEMAS DE MEGAFONIA, del apéndice B del documento
mencionado al que se remite el apartado 4.1 del CONTRATO DE SEDE.

Es decir, la presente contratacién, satisfard la necesidad de acometer una de las obras
necesarias relacionadas en el contrato de sede para el estadio, a fin de poder albergar esos partidos
de primer nivel. Ello unido a la obsolescencia normal de la instalacién, la cual ha cumplido més de 20
afios, justifican adn mds inversiones. Cumple mencionar ademds que la sociedad ha carecido
tradicionalmente de los recursos para ello en el pasado, siendo esta una oportunidad ademds afiadida
para que el estadio sea devuelto al estado de excelencia que tuvo en el momento de su inauguracién.

A estos efectos, se llevd a cabo una sesion del Consejo de Administracién el dia 27 de abril
de 2021 por el cual se considerd, por mayoria del Consejo de Administracién, que no podrian
acordarse la suscripcién del documento denominado como “Seccién B documento 7 contrato del
estadio” con la UEFA hasta disponer de los fondos necesarios para afrontar los gastos, y por ello se
acordé la solicitud de una subvencién excepcional a la Consejeria de Educacién y Deporte de la Junta
de Andalucia, en donde se detallaban los importes especificos de cada una de las actuaciones

! Previa deliberacion de su Consejo de Administracion.
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necesarias, una vez que la UEFA determiné los requisitos necesarios para llevar a cabo la celebracién
de los partidos.

Dicha solicitud, aprobada previamente por el Consejo de Administraciéon, se recogian
pormenorizadamente todas las actuaciones requeridas por importe de 5.446.000 euros. En este
sentido, dada la inexistencia de bases reguladoras especificas, y de conformidad, con lo dispuesto en
el articulo 22.2 ¢) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pues se
acreditaban razones de interés puiblico, social, econémico justificado el dia 5 de mayo de 2021,
mediante Orden del Excmo. Sefior Consejero de Educacién y Deporte de la Junta de Andalucia se
otorga la subvenciéon excepcional de 4.956.000,00 euros, para la financiacién de obras de
adecuacién y adaptacion del Estadio de la Cartuja de Sevilla y costes operacionales como sede para
la celebracién de diferentes partidos de la UEFA EURO 2020, estableciéndose una relacién detallada
de los conceptos subvencionados.

Una vez otorgada la subvencién, y dada la premura para acometer en el menor plazo de
tiempo todas las actuaciones, ese mismo dia se lleva a cabo un nuevo Consejo de Administracién de
ECSSA que tiene como orden del dia entre otros puntos con relacién a la contratacién necesaria
informar de la necesidad de la suscripcién de un Convenio con la RFEF, en su cardcter de representante
de la UEFA, en materia de asistencia técnica a efectos de asesoramiento en la contratacién en
expedientes vinculados al documento “Seccién B documento 7 contrato del estadio” Unicamente para
aquéllos caso en que sea necesario. Por otro lado, se informa al Consejo de Administracion a efectos
de que por parte de éste se acuerde las actuaciones a efectos de dar desde el primer momento la
madxima publicidad a la contrataciéon que ha de ser llevada a cabo. Asimismo se eleva informe
justificativo de utilizacién del Procedimiento Minimo a los que se refiere el apartado 10.3 de las
Instrucciones de Contratacién aprobadas por el Consejo el 21 de junio de 2018, bien por razén de
urgencia dado que existen actuaciones que si se realizaren conforme a los plazos del procedimiento
ordinario no podrian ejecutarse antes de la celebracién de los partidos si bien no obstante
garantizando, en la medida de lo posible, los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. O
bien utilizar este procedimiento por razones de exclusividad o por razones técnicas, sélo en aquellos
casos que no sea no siendo posible la concurrencia, siempre que quede justificado debidamente en el
expediente.

El 5 de mayo de 2021 se aprueba por el Consejo de Administracién llevar cabo las obras con
cargo al presupuesto aprobado por la subvencién excepcional otorgada ese mismo dia.

El dia 6 de mayo finalmente se ha suscrito el documento “Seccién B documento 7 contrato del
estadio”.

2. OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCION TECNICA DE LAS NECESIDADES DE LA
CONTRATACION CON RELACION AL DOCUMENTO “SECCION B DOCUMENTO 7, CONTRATO
DEL ESTADIO [CONTRATO DE SEDE]".

El objeto del presente contrato es la contratacién del del OBRAS PARA LA INSTALACION
DE SISTEMAS DE MEGAFONIA, recogido en el punto 9, Ambito INFRAESTRUTURAS TECNICAS y
Asunto SISTEMAS DE MEGAFONIA, de la “Seccién B documento 7 contrato del estadio” [CONTRATO
DE SEDE], y relacionado en la partida 27 de COSTES de la Orden de 5 de mayo de 2021 de concesién
de la subvencién excepcional de la Consejeria de Educacién y Deporte.

La actuacidén consiste en la obra recogida en la Memoria Descriptiva y Técnica de los
requerimientos del contrato, que se adjunta como Pliego de Prescripciones Técnicas, que forma parte

integrante de la presente memoria.
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3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

Conforme a lo expuesto en el apartado 1 anterior, la 'sociedad ECSSA no cuenta con los
medios humanos ni técnicos para llevar a cabo las funciones descritas en el punto anterior, objeto del
contrato, por lo que es necesario el concurso de empresas del sector que lleven a cabo estas
actuaciones con garantias.

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se propone designar a D. Daniel F. Oviedo Barrera como responsable del seguimiento y
control de las actuaciones que constituyen el objeto del contrato, y aquellas que se deduzcan de las
estipulaciones del mismo, con objeto de garantizar su adecuada ejecucién y la notificaciéon que
corresponda a la empresa adjudicataria del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

El procedimiento elegido para la presente contratacién es el del apartado 10.3 b) de las
Instrucciones por razén de la urgencia.

Se estima adecuada la utilizacién del presente procedimiento dado que se cumplen los
requisitos determinados en dichas Instrucciones aprobadas por el Consejo el 21 de mayo de 2018.
Asi se estima de imposible ejecucion si se tramitare por los procedimientos ordinarios, la urgencia y
extraordinario de las circunstancias se acreditan dada las fechas en las que el propio Consejo ha
aprobado las actuaciones a realizar el 5 de mayo de 2021, y teniendo en cuenta el plazo de ejecucién
previsto en el apartado n° 6 de esta memoria, su ejecucidn resultaria imposible si no acudiéramos a
este procedimiento. No obstante, y de acuerdo los principios que inspiran la contratacién de los
poderes no adjudicadores que no tienen la condicién de Administracién Publica recogidos en los arts.
321 y ss. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico se ajustardn a efectos
de garantizar la debida publicidad, concurrencia e igualdad de trato a los licitadores.

Desde publicacién del acuerdo de inicio se abre fase de presentacién de ofertas pudiéndose
remitir ofertas remitir al correo electrénico secretaria@estadiolacartuja.es

De las ofertas recibidas se realizard por el érgano de contratacién, de acuerdo con los
requerimientos sefialados en el apartado 2 de esta memoria un informe propuesta, de tal modo que
se justifique que conforme al presupuesto de la presente licitacién cudl es la oferta que en mayor
medida cumple con el articulo 145.4 de la LCSP, teniendo en cuenta como criterios de adjudicacién
aquellos que permitan obtener las obras de gran calidad siempre que respondan lo mejor posible a
las necesidades de contratacion. Para ello se modulard el criterio precio, si bien hasta el limite en las
ofertas econémicas de manera que no se desvirtUe la calidad de la propuesta ofertada.

Acto seguido se realizard la adjudicacién de contrato por el érgano competente y se
procederd a la notificacién por correo electrénico bastando ello para su formalizacién.

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién se iniciard al dia siguiente de la adjudicacién del contrato, y tendrd
como fecha de finalizacién de la instalacién el 10 de junio de 2021.
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Lugar de ejecucion: Estadio La Cartuja de Sevilla.

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

En el cdlculo de los costes se ha atendido a los criterios establecido en el art. 100 LCSP. El
precio maximo de licitacién serd de OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA
Y NUEVE (80.629,39.-€), excluido el 21 % de I.V.A. y demds impuestos legales. 2.

8. CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.

Existe crédito tras la concesién de la subvencién a la que haciamos referencia. De este modo,
los gastos generados por el presente contrato se imputardn a la partida correspondiente, sin que
pueda sobrepasar el importe maximo.

9.- CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES

1.- OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y REGIMEN JURIDICO.

Las prescripciones del presente Contrato serdn de aplicacion general a los contratos que suscriba el ESTADIO LA CARTUJA
DE SEVILLA S.A. (En adelante ECSSA)

Este documento, en prueba de conformidad, seréd firmado por las partes. El orden de prelacién de los documentos y anexos
que componen el contrato serd el siguiente:

Primero: El presente Contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar:

[ Presupuesto
e  Cuadro de Precios
e Oferta del CONTRATISTA
Segundo: Otra documentacion que haya servido de base al contrato, por el siguiente orden de prelacién:

e  Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares

e  Condiciones Técnicas y/o Facultativas Generales

. Planos

. Plan de programacion de los trabajos

e  Estudio de Impacto Ambiental, si procede

. Plan de Aseguramiento de Calidad, si lo requiere el Pliego de Condiciones Particulares y/o el Proyecto.
Tercero: La Memoria y mediciones del proyecto

2.- REPRESENTACION DE LAS PARTES

El CONTRATISTA comunicard oportunamente a ECSSA el nombre de la persona designada para representarle con
capacidad y poder suficientes conforme a Derecho para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA esté obligado al cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras, que estuvieren vigentes en materia
fiscal, laboral, de seguridad social, de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, y de medio ambiente. El
CONTRATISTA asumird los gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, pudiendo
ECSSA paralizar el pago de los servicios ejecutados, hasta que se acredite su abono, sin derecho al pago de indemnizaciones
por la demora en el pago del servicio.

Se exceptia de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), que el CONTRATISTA desglosard y consignard, en
forma distinta y separada de la base imponible y con expresién del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo

2 Precios tomados de la Base de Costes de la Construccion de Andalucia (BCCA).

pdag. 5



ESTADIO

w v EXPEDIENTE 2021/0528-4

establecido en la Ley reguladora y en el Reglamento de dicho impuesto. EI CONTRATISTA se compromete expresamente a
la declaracién e ingreso de las cuotas que le correspondan por este impuesto, de conformidad con las citadas normas
vigentes en esta materia.

Serdn de cargo del contratista los TRIBUTOS, de cualquier naturaleza y carécter, que graven los diversos conceptos
derivados de la ejecucién del contrato.

La indemnizacién de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante o como
consecuencia de la ejecucién del servicio contratado, serdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA garantizard a ECSSA el suministro y repuesto de equipos, elementos y componentes por él aportados a la
obra o instalacién durante un periodo méximo de 10 afios contados a partir de la fecha de Recepcién de la obra o
instalacion.

Asimismo, se responsabilizard de los vicios ocultos que puedan aparecer en la obra durante el plazo de 10 afios a partir
del Acta de Recepcién.

Si en la ejecucién de las obras e instalaciones contratados se produjera cualquier tipo de averias, interferencias o
perturbaciones en las instalaciones de ECSSA, ademds de la obligaciéon de repararlas con urgencia, deberd indemnizar a
esta, no sélo por el dafio emergente sino también por el lucro cesante, asi como por las cantidades que ECSSA hubiera de
abonar, en su caso, como consecuencia de las citadas averias, interferencias o perturbaciones.

Una vez terminada la ejecucién de la obra o instalacién, el CONTRATISTA deberd dejar vacios y libre de materiales los
locales e instalaciones de ECSSA o de terceros que hubiera ocupado durante su ejecucién, corriendo de su cuenta la limpieza
y retirada de escombro a vertedero autorizado. En caso de incumplimiento, ECSSA ejecutard dichos trabajos por si o por
terceros, detrayendo su importe de la facturacién final.

El CONTRATISTA estd obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e inmediaciones, las sefiales precisas
para indicar el acceso, la circulaciéon de las zonas que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro.

El CONTRATISTA deberé minimizar la emisién de ruidos y vibraciones en la realizacién de las actividades objeto de este
contrato. En todo caso deberd poder acreditar el cumplimiento de la legislacién sectorial, autonémica o local, que en estos
campos resulte de aplicacién en cada momento y lugar.

El CONTRATISTA esté obligado a comunicar al responsable por parte de ECSSA cualquier previsible emision a la atmésfera,
vertidos liquidos, la generacién de residuos o la liberacién de sustancias agresivas, que puedan producirse como consecuencia
de sus trabajos, asumiendo a su vez, el coste que pueda derivarse por dichos conceptos.

Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe modificar de alguna forma las
instalaciones (imprimacién de suelos, canalizacién de desagues, balizamiento de zonas, etc.) lo notificard al responsable de
ECSSA con la suficiente antelacién. En ningin caso la actividad del CONTRATISTA podrd generar una contaminacién del
suelo propiedad o gestionado por ECSSA, ni al suelo de carécter piblico o privado no perteneciente a ECSSA, siendo de
cuenta y cargo de aquél el coste que se derive de tal circunstancia. El contratista deberd adoptar y cumplir las medidas de
prevencién de incendios forestales, y el resto de las medidas de cardcter medioambiental que resulten de obligado
cumplimiento conforme a la normativa vigente en la materia.

El CONTRATISTA queda obligado a retirar los residuos de cualquier tipo producidos en las obras o en las instalaciones
objeto del presente Contrato. Su recogida y transporte a vertedero autorizado o a gestor final para su eliminacién o
valoracién, se realizard por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo, debiendo presentar a ECSSA la
documentacién acreditativa de que dichas acciones han sido realizadas correctamente, ajustdndose a la legislacion
comunitaria, estatal, autonémica o local que sea de preceptiva aplicacién en el lugar en que se ejecuten dichas obras o
instalaciones. La indemnizacién de los dafios o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas como en bienes durante
o como consecuencia de la ejecucion de las obras, serdn por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Para el supuesto de que ECSSA o cualquiera de sus agentes fueran condenados como responsables civiles directos o
subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, como consecuencia de los dafios que se ocasionen, por
incumplimiento de medidas de seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumird el coste econdmico total de dicha
responsabilidad, que le serd aplicada por ECSSA de forma automdtica por via de compensacién y/o repeticién.

EL CONTRATISTA vendrd obligado a suministrar al personal de ECSSA, la formacidn técnica para el uso, reparacién y

mantenimiento adecuados, de las obras objeto de contrato y a entregar a ECSSA toda lo documentacién técnica
concerniente, a fin de facilitar dichas labores de uso, mantenimiento y reparacién.
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4-. CUMPLIMIENTO DE NORMAS, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA se responsabiliza del cumplimiento de toda la normativa legal vigente en la ejecucion de los servicios
contratados. Asimismo, vendré obligado a solicitar y obtener, sin coste adicional para ECSSA, las autorizaciones, permisos o
licencias de cualquier indole, que sean precisas. Toda informacién derivada de la prestacién del servicio, se considera
confidencial, respondiendo el CONTRATISTA de un uso inadecuado de la misma, por si o por parte de su personal, quedando
afectada la fianza al cumplimiento de esta obligacién.

5.- GARANTIAS

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato objeto de regulacién mediante el
presente documento, ECCSA podrd exigir al CONTRATISTA la constitucién de una garantia, a cuyo efecto podré optar entre
las siguientes formas de aseguramiento:

- Aval bancario otorgado por entidad de crédito espafiola o extranjera con representante en Espafia, o de Sociedad de
Garantia Reciproca.

- Contrato de seguro de caucién celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucion.

- Constitucidn de depésito en efectivo, o mediante valores de las caracteristicas fijadas en el Reglamento de la Caja General
de Depésitos, en la forma y condiciones establecidas en dicho Reglamento.

- Retencién del cinco por ciento (5%) del precio del contrato a practicar de las facturaciones que en cada caso correspondan.

Una vez vencido el término del contrato sin que existan responsabilidades que puedan afectarla, se procederd a la
cancelacién y devolucién de la garantia.

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantia genérica global, se afectard al cumplimiento del contrato el importe de
la misma que corresponda, operando desde ese momento como concreta garantia.

6.- PLAZO

El plazo para la ejecucién del contrato serd el que se determine en el documento de Adjudicacién, que deberd ajustarse al
programa de trabajo convenido, sin que se pueda modificar, salvo aceptacién expresa por escrito de ECCSA.

Asimismo, salvo pacto en contrario, el inicio del cémputo de dicho plazo serd a partir de la firma de la Adjudicacién por las
partes.

7.- INSPECCION Y CALIDAD

El CONTRATISTA efectuard el necesario control sobre la calidad del servicio para constatar permanentemente su correcta
ejecucidon. ECSSA se reserva la facultad de verificar dicha calidad, bien por si mismo o por terceros, estando el CONTRATISTA
obligado a facilitar la realizacién de tales labores.

8.-REPLANTEO

Como trdmite previo a cualquier operacién de ejecucién material de las obras o instalaciones se procederd a su replanteo,
a cuyo fin las partes fijaran el lugar, la fecha y la hora.

La incomparecencia, sin causa justificada, por parte del CONTRATISTA, se consideraréd como renuncia a la adjudicacion. Los
resultados del replanteo se reflejardn en el Acta que serd firmada por los representantes de cada parte. Si hubiera
modificaciones al proyecto base del Contrato, se hard constar en el Acta de replanteo, quedando provisionalmente
suspendida la iniciacién de las obras.

9.-MEDICIONES Y CERTIFICACIONES

Las partes, mensualmente, procederdn a realizar en la forma que se establece en el Contrato, la medicién de los trabajos
efectuados en el mes anterior, o de una sola vez, segin sean los trabajos. Sobre la base de la misma, se expedird la
certificacién correspondiente que permita la emision de la factura por parte del CONTRATISTA.

La asistencia del CONTRATISTA y/o su Delegado, es obligatoria y su incomparecencia injustificada se entenderd como
aceptacion de las mediciones practicadas por ECSSA.
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10.- FACTURACION

Una vez ejecutada, entregada a ECSSA vy recibida por ésta la obra o instalacién contratada, ECSSA deberd pagar y el
CONTRATISTA tendrd derecho a cobrar el precio que resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios
convenidos.

La facturacién se llevard a cabo mensualmente o de una sola vez, segin proceda, de acuerdo con las certificaciones. La
factura, original, deberd presentarse en el Departamento Financiero referenciando el contrato, en un plazo no superior a
los veinte (20) dias posteriores a la fecha factura, debiendo rectificarla para su actualizacion, en caso de presentarla con
retraso.

Dichos abonos no suponen recepcién o aprobacién de las obras o instalaciones certificadas y abonadas, si bien estas quedan
en propiedad de ECSSA. Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportardn reconocimiento de deuda.

11.- FORMA DE PAGO
ECSSA abonard al contratista el precio dentro de los siguientes plazos:

- A los treinta (30) dias siguientes a la expedicién de las facturas.
12.-NATURALEZA DE LOS ABONOS

Los abonos al CONTRATISTA de las cantidades resultantes de las certificaciones que, en su caso, se expidan mensualmente,
tienen el concepto de anticipos a cuenta del precio final de la obra o instalacién contratada, que deberd abonar ECSSA,
encontrdndose sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién general final.

13.-CESION Y SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podrd ceder ni total ni parcialmente, asi como subcontratar, los derechos y obligaciones que se deriven
del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorizacién expresa y con constancia escrita de
ECSSA, quien fijard los efectos de la misma.

14.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los trabajos e informacién generados durante el desarrollo del contrato serén propiedad de ECCSA, que serd titular
de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus resultados con las
limitaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril
y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad, y su normativa complementaria y de
desarrollo.

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se comprometerédn expresamente
mediante documento escrito a no divulgar informacién relacionada con el mismo durante su duracién.

15.- CESION Y SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podrd ceder ni total ni parcialmente, asi como subcontratar, los derechos y obligaciones que se deriven
del presente Contrato, ni transmitir las facturas ni derechos de cobro, sin autorizacién expresa y con constancia escrita de
ECCSA, quien fijard los efectos de la misma.

16.- PLAZO DE GARANTIA

Un (1) afio a contar desde la recepcién, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran
serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como consecuencia de su

actuacion.
17.- RECEPCION DE LA OBRA O INSTALACION

La recepcidn de las obras o instalaciones deberd efectuarse, una vez terminadas totalmente en condiciones de perfecto
estado, de inmediato uso o utilizacién, dentro del mes siguiente a la fecha de su terminacién. En caso contrario, se notificard
al CONTRATISTA los defectos encontrados para su subsanacién dentro del plazo que se establezca, con independencia de
aplicar las penalidades que correspondan o, en su caso, de resolver el contrato.

18.- PENALIZACIONES.
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El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado parala realizacién del mismo, asi como los
plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. En caso de incumplimiento de esta obligacion, ECSSA podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporciéon de 0,12 por
601,01 euros del precio del contrato.

La constituciéon en mora del CONTRATISTA no requerird interpelacién o requerimiento previo alguno por parte de ECSSA.
19.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Serdn causas de resolucion del Contrato las siguientes:

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento.

- El mutuo acuerdo de las partes.

20.- LEY Y JURISDICCION APLICABLE

Serdn competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones relativas a la preparaciéon y
adjudicacién de los contratos celebrados por ECSSA.

Serdn competencia del orden jurisdiccional civil las cuestiones referidas a los efectos y extincidén de los contratos celebrados
por ECSSA.

En Sevilla, a 28 de mayo de 2021.

Fdo. Daniel F. Dviedo Barrera
Gerente

Estadio La Cartuja de Sevilla S.A.
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MEMORIA Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

OBRAS DE INSTALACION DE SISTEMA DE MEGAFONIA

1. ANTECEDENTES

Con motivo de la celebracién de los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2021, que se celebrardan
en el Estadio la Cartuja de Sevilla y con el objetivo de cumplir con los requerimientos establecidos por
la UEFA en relacién con la mejora de los sistemas de megafonia, de acuerdo con las definiciones y
necesidades de la UEFA.

Segun la programaciéon y estdndar establecido por la organizacién es necesario ampliar el sistema
de megafonia actual. Para ello UEFA instalara 15 nuevas ‘lines array’ de que han de ser colgadas
sobre la estructura de cables del catwalk de la cubierta textil. Para ello hay que ejecutar, calcular e
instalar soportes para el cuelgue de estas nuevas lineas de altavoces.

Por otro lado, serd necesario la actualizaciéon y renovacién de partes del sistema de distribucion y
control de la instalacién de megafonia.

Por todo lo anterior se precisa la obra e instalacién de los siguientes elementos:

2. NECESIDADES

1.- SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN PARA LA RENOVACION
DEL CONEXIONADO Y DISTRIBUCION DE SENALES DE LOS RACKS DE ETAPAS

2.- INSTALACION Y CONEXIONADO

CAPITULO 1.- RENOVACION DEL CONEXIONADO Y DISTRIBUCION DE SENALES DE LOS RACKS DE ETAPAS

Ub DESCRIPCION Pv. UNIT IMPORTE

OPCION SOLO PARA LAS GRADAS
5 EX-MOD 2.464,12 12.320,60

Dispositivo de expansién modular disefiado para su uso
con dispositivos de clase servidor Tesira habilitados
para AVB. Puede configurarse con hasta tres tarjetas
de entrada y / o salida de 4 canales para un méximo
de 12 canales. El expansor se comunica con la red
Tesira AVB para la red, la configuracién y el control de
audio. Conexiones de regleta de barrera enchufables
en tarjetas LED del panel frontal para indicaciones de
estado del dispositivo. Fuente de alimentacién universal

interna. Montaje en bastidor (1RU).

pdg. 10
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15 EOC-4

13

Tarjeta de expansién de 4 salidas micro/linea para EX
-MOD.

OPCION SOLO PARA LA LINEA DE 100V
EX - MOD

Dispositivo de expansién modular disefiado para su uso
con dispositivos de clase servidor Tesira habilitados
para AVB. Puede configurarse con hasta tres tarjetas
de entrada y / o salida de 4 canales para un méximo
de 12 canales. El expansor se comunica con la red
Tesira AVB para la red, la configuracién y el control de
audio. Conexiones de regleta de barrera enchufables
en tarjetas LED del panel frontal para indicaciones de
estado del dispositivo. Fuente de alimentacién universal

interna. Montaje en bastidor (1RU).

EOC-4

Tarjeta de expansién de 4 salidas micro/linea para EX
-MOD.

SWITCH AVB 16

Switch gestionable Smart Pro de 16 puertos Gigabit

Ethernet con licencia incorporada AVB.

12 XLR-M

Patch Panel 19” de audio para terminacién o Patcheo
de 4 salidas con conectores XLR M. Atornillable en Rack.
Panel de aluminio extrusionado. Barra de acero F1
calibrado de didmetro 8 mm. Dimensiones: 1RU +
Porta-etiquetas (483 X 44 X 18,5 + Varilla sujeta-
cables). NEUTRIK

NC3MRX

Conector de cable macho de dngulo recto de 3 polos
con carcasa de niquel y contactos plateados.
AMPHENOL, NEUTRIK-pro

450,25

6.753,75

2.464,12 4.928,24

450,25

2.701,50

2.133,12 2.133,12

198,37

6,94

1.586,96

90,22

pag. 11
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Cable estructural de baja latencia Cat 6 FTP con

conectores RJ45b apantallados. Con 100 metros.

89,00 89,00

SUMA CAPITULO 1.- RENOVACION RACKS DE ETAPAS ....30.603,39.-€

CAPITULO 2.- INSTALACION Y CONEXIONADO

Up

DESCRIPCION

INSTALACION

Mano de obra necesaria para el montaje, instalacién,
de los materiales descritos en este presupuesto en el
rack existente y ubicaciéon actual, incluido
desplazamiento, alojamiento, dietas y pequefio
material. No estando incluidos trabajos de obra civil
tales como albaiileria, carpinteria, metalisteriq,
electricidad, cableado al resto de racks de etapas y
periféricos, etc. Ni medios mecdnicos para trabajos en
altura que fueran necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos amparados por esta
oferta.

PROGRAMACION BIAMP

Actualizacién  de programacién  STANDARD  del
“Sistema de Audio Biamp” de todos los equipos
amparados por este capitulo.

Pv. UNIT IMPORTE

5.864,00 864,00

9.452,00 7.452,00

SUMA CAPITULO 2.- INSTALACION Y CONEXIONADO......cceuerenencraescsene 15.316,00.-€

pdg. 12
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.CAPITULO 3.- MENSULAS SOPORTACIONES LINES ARRAY

15 FABRICACION Y COLOCACION MENSULAS 2.314,00 34.710,00

{ Detal Cantilever Beam
Fabricacién, instalacion, certificacion y posterior
------ desmontado y vuelta a estado original, de ménsulas de

’_i‘:q_r"':_;_'__ s acero laminado, colocadas en los cables del anillo de
R tensién de la cubierta textil (Catwalk) para apoyo y
suportacion de nuevas lineas array. Todos los trabajos

se realizardn por personal habilitado en trabajos en

altura y especialista en cubiertas textiles de cables.

SUMA CAPITULO 3. MENSULAS ....cuuuirennerenerrrnencronsroncsssasscsassssssssssans 34.710,00.-€

PRECIO TOTAL ESTIMADO 80.629,39.-€

Nota: Cualquier referencia a marca debe de entenderse a meros efectos ilustrativos, pudiendo
ofertarse productos de marcas equivalentes.

pdg. 13



